



COMUNE DI COPERTINO
PROVINCIA DI LECCE

REGIONE PUGLIA - PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
PERIFERIE - PIRP

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Lavori di miglioramento funzionale - sistemazione aree circostanti i
Fabbricati IACP - GELSI (PIRP Unire oltre i binari)
P.O. FESR 2007/2013 - Asse VII

TE.01

QUADRO ECONOMICO

DIRIGENTE AREA TERR.ED OO. PP.

Arch. Marina Carrozzo

R.U.P.

Geom. Maurizio Manieri

PROGETTISTA

Arch. Vincenzo Mellone

REV.01 - NOV.2015

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Comune di Copertino
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

**Miglioramento funzionale dei lavori di sistemazione aree circostanti i fabbricati IACP in
 zona Gelsi**

LAVORI			TOTALE
a1		Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza diretti, indiretti e il costo della manodopera)	€ 57.169,38
a2		Stima dei costi della manodopera	€ 32.325,63
a3		Stima Oneri per la sicurezza diretti	€ 2.294,75
a4		Oneri per la sicurezza indiretti	€ 10.962,97
A	a1+a2+a3+a4	TOTALE LAVORI	€ 102.752,73
SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1		Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
b2		Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
b3		Allacciamenti ai pubblici servizi	
b4		Imprevisti	€ 0,00
	b5.1	Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate	
	b5.2	Spese acquisizione di immobili già edificati	
b5	b5.1 + b5.2	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00
b6		Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)	
	b7.1	Spese tecniche e CNPAIALP	€ 12.000,00
	b7.2	EX ART. 18 L.109/94	€ 1.932,00
	b7.3	Spese per attività di consulenza o supporto (comprese le spese per Relazioni geologiche)	
	b7.4	Spese per Commissioni Giudicatrici	
	b7.5	Spese analisi e collaudi	
b7	b7.1 + b7.1 + b7.3 + b7.5	Spese generali	€ 13.932,00
b8		Spese per pubblicità	
	b8.1	IVA Spese tecniche 22%	€ 2.640,00
	b8.2	IVA Lavori 10%	€ 10.275,27
b8	b8.1 + b8.2	Totale IVA ed eventuali altre imposte	€ 12.915,27
B	b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 26.847,27
C	A + B	TOTALE DELL'OPERAZIONE	€ 129.600,00