



# CITTA' DI COPERTINO

(Provincia di Lecce)

Nr. 44 del Registro di Settore del 14-05-2024

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE AREA PIANIF. TERR. E OO.PP. - SETT. ATTIVITA' PROD

### Registro Generale Nr. 437 del 15-05-2024

**Oggetto: APPALTO DI LAVORI di RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DI UN'AREA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - 1° LOTTO AFFIDAMENTO LAVORI. Cup: B41B21002530004**

#### IL DIRIGENTE

**PREMESSO CHE** con deliberazione G.C. n. 49 del 12.03.2010 è stata approvata la rideterminazione della dotazione Organica, prevedendo l'istituzione in organico di n. 3 posti di Dirigente al vertice delle relative Aree quali strutture di 1° livello all'interno della Macrostruttura, e nel contempo sono stati precisati i settori che afferiscono a ciascuna Area, scelta confermata con Deliberazione di G.C. n° 59 del 31.05.2022;

**VISTO** il Decreto sindacale **n.16 del 03-07-2019**, con il quale viene affidato all'ing. Fabio Minerva l'incarico di direzione dell'Area 3 "Pianificazione del territorio e OO. PP." cui afferiscono i Settori Lavori Pubblici e Manutenzione, Urbanistica, Ambiente ed Attività Produttive;

**VISTA** la Determina del Dirigente di Area n.727 del 12.07.2019 con la quale è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore "Ambiente e Attività Produttive" all'Arch. J. P. A. Greco;

**DATO ATTO**, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza:

- Di essere legittimata ad emanare l'atto;
- Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, che non sussistono cause di incompatibilità e di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore e delle norme regolamentari, in particolar modo nel rispetto della normativa relativa al codice di comportamento e alla prevenzione della corruzione;

**VISTI** gli artt. 22 comma 3° e 26 del vigente Statuto Comunale;

**VISTE:**

- la Deliberazione di C.C. n. 7 del 04.04.24 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 ex art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di C.C. n. 8 del 04.04.24 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

**PREMESSO CHE:**

- con D.G.C. n.53 del 28.05.2021 è stato approvato il progetto definitivo denominato "Progetto per la riqualificazione e completamento di un'area all'interno del cimitero comunale" dell'importo complessivo di € 780.000,00, CUP B41B21002530004 - redatto dal dirigente comunale Ing. Fabio Minerva;
- con determinazione R.G. n. 597 del 15-06-2022 si rimodulava il quadro economico di progetto definitivo approvato con DGC n. 53 del 28/05/2021 e si affidava mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. l'incarico di redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione relativo all'intervento in oggetto all'arch. Giovanni Cantatore, nato a Lecce, C.F. CNTGNN54B11E506R, iscritto con il numero 319 all'ordine professionale degli Architetti della Provincia di Lecce, con studio sito in Lecce via Cosimo De Giorgi , 2- P.I. 01176350757 - CIG 9121406659 ;
- con determinazione RG n. 731 del 26-07-2023 si rimodulava il Q.E. al fine di procedere alla redazione delle opportune indagini geologiche e si conferivano mediante affidamento diretto ai sensi art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., gli incarichi di redazione della relazione geologica al geologo al Dott. Geol. Fabio Macrì di Maglie (Le), C.F.: MCRFBA65D15E815H con sede in Via O. Andretta 10 a Maglie (Le), e l'incarico di esecuzione delle prove di laboratorio alla GEOPROVE Srl, con sede legale in via Il Giugno a Ruffano (Le), cod. Fisc. e P. Iva n. 03940580750;
- con D.C.C. n.29 del 26.10.23 si approvava il "Progetto per la Variante Tipologica della stecca L.C. tipologia 3a e 3b presso il 2° Ampliamento Cimiteriale. Approvazione." redatto dal tecnico comunale, Arch. I. Pietro Antonio Greco, al fine di reperire nuovi spazi destinati alla sepoltura;
- con deliberazione di giunta comunale n. 17 del 05.03.2024 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione e completamento di un'area all'interno del Cimitero Comunale- Variante al Progetto esecutivo -1° lotto", redatto dall' Arch. Giovanni Cantatore (LE), giusta determinazione R.G. n. 597 del 15-06-2022, trasmesso con nota prot.5256 in data 09/02/2024, adeguato agli esiti delle indagini geologiche ed agli indirizzi contenuti nella variante tipologica previamente verificato e validato dal RUP in data 14/06/2023;
- il progetto di che trattasi è da finanziare con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, quale determina a contrarre prestito ordinario CDP – R.G.n. 620 del 23.06.2021,
- con determinazione RG n. 244 del 21.03.24 si rettificava il Q.T.E. approvato con G.C. n. 17 del 05.03.24 e si affidava la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Giacomo Ciurlia, con studio in Carmiano (Le), iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 4004, l'importo complessivo di €. 20.132,59 oneri contributivi ed Iva al 22% inclusi e la redazione del collaudo tecnico-amministrativo e statico all' arch. Antonio Strafella con studio in Copertino (Le), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce al n. 367, per il costo complessivo dell'affidamento pari ad €. 11.791,63 Oneri contributivi (4%) ed IVA (22%) incluse, secondo il seguente Q.T.E.:

<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	
<b>A) Importo esecuzione delle lavorazioni</b>	
A.1 - Importo lavori da computo metrico a base di gara	€ 576.532,00
A.2 - Oneri della sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 11.000,00

<b>IMPORTO TOTALE LAVORI A)</b>	<b>€ 587.532,00</b>
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1 - Spese tecniche progettazione esec. direzione lavori e cre	€ 57.900,00
B.1.1 - Spese tecniche coordinamento sicurezza prog./esec.	€ 15.867,42
B.1.2 - Incentivo ex art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016	€ 11.750,64
B.1.3 - Spese per commissioni giudicatrici	€ -
B.1.4 - Collaudo tecnico amministrativo - statico	€ 9.293,53
B.1.5 - Oneri previdenziali soggetti ad IVA [=4% su (B.1 + B.1.1+B.1.4)]	€ 3.322,44
B.3 - Spese per Autorità di vigilanza	€ 500,00
B.4 - Imprevisti (<10% di A.1) compreso IVA	€ 16.076,43
B.5 - IVA su lavori(=10% su A)	€ 58.753,20
B.7 - Iva su spese tecniche generali (=22% su B.1 + B.1.1 + B.1.5)	€ 19.004,35
B.8 - Economie post gara	
<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>	<b>€ 192.468,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A) + B)</b>	<b>€ 780.000,00</b>

- il C.U.P. del progetto è: B41B21002530004;
- che la Provincia di Lecce - *Servizio Politiche di tutela Ambientale e transizione ecologica* ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi dell'art.14 del R.R. n. 26/2013 e successive modifiche ed integrazioni a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo le acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 15 comma 1 del R.R. n. 26/2013, giusta nota datata 29.02.24, prot. n. 7619 in atti,

**CONSIDERATO CHE:**

- si rende necessario procedere all'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione e completamento di un'area all'interno del Cimitero Comunale- Variante al Progetto esecutivo -1° lotto", importo lavori complessivo € 587.532,00 di cui € 576.532,00 per lavori da computo metrico, € 11.000,00 per oneri della sicurezza indiretti, oltre IVA al 10% per € 58.753,20 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad elenchi di operatori economici secondo l'art. 50 comma 1 lett. c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore ad €150.000,00 ed inferiore a 1.000.000,00 euro;
- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), in particolare:

- Art. 1. (Principio del risultato) "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";
- Art. 21. (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici) " Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Le attività inerenti al ciclo di vita sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili";

- Art. 25. (Piattaforme di approvvigionamento digitale) *“Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;*
- Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti) *“Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.....È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro “;*
- Art. 50. (Procedure per l’affidamento) *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:*
  - c) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;*
- *il comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 per cui: “Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell’intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici. Le disposizioni richiamate impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD). Tale previsione è funzionale a garantire, da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, ai sensi degli articoli 27 e 28 del codice, consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni necessarie nonché la possibilità di utilizzare appieno il fascicolo virtuale dell’operatore economico per le verifiche previste. Il codice dei contratti pubblici non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall’applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi”;*

**VISTA** la determina a contrarre R.G. n. 285 del 08-04-2024 con la quale è stata avviata la procedura di gara secondo le modalità previste dall’art. l’art. 50 comma 1 lett. c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad elenchi di operatori economici;

**DATO ATTO** che con la medesima Determinazione R.G. n. 285 del 08-04-2024 la spesa di €780.000,00 risulta già imputata sul Cap. 9902 cod. Peg. 2.02.01.09.015 Missione 12 Programma 09 del bilancio corrente e si impegnava a favore dell’ANAC l’importo di €. 410,00 quale contributo dovuto da questa stazione appaltante per la procedura di affidamento di che trattasi sul Cap. 9902 cod. Peg. 2.02.01.09.015 Missione 12 Programma 09 finanziare con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, quale determina a contrarre prestito ordinario CDP – R.G.n. 620 del 23.06.2021- Posizione n.6208920 ;

**RILEVATO** che mediante la piattaforma di e-procurement “Tuttogare” in uso di questo ente, veniva avviata la procedura negoziata di che trattasi mediante consultazione di n.5 operatori economici selezionati dalla stazione appaltante dagli elenchi degli operatori economici iscritti sulla piattaforma in possesso dei requisiti tecnico-economici richiesti.

**VISTO** il verbale di gara n.1 del 23/04/2024 relativo alla prima fase della procedura di affidamento dell’intervento denominato *“LAVORI di RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DI UN’AREA ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO -1° LOTTO* – dal quale si rileva che è pervenuta n.1 offerta di un operatore economico, ed è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio con termine ultimo fissato per il giorno 03.05.24;

**VISTO** il verbale di gara n.2 del 03/05/2024 dal quale si rileva che si è proceduto ad esaminare la documentazione integrativa trasmessa con il soccorso istruttorio relativa alla busta amministrativa, ad ammettere l’operatore economico alla seconda fase e procedere all’apertura della busta virtuale economica

dell'impresa AGM COSTRUZIONI SRL cod. fisc.04177200757 con sede in San Cesario di Lecce alla via Ligorio n.10

avente un ribasso percentuale del 3,5 % e corrispondente ad un importo complessivo dei lavori di € 567.353,38 oltre IVA, di cui € 11.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, (in uno € 624.088,72);

**CONSIDERATO CHE** nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, e che pertanto, ritenuta l'urgenza, si può procedere all'aggiudicazione così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto,

**DATO ATTO** che l'aggiudicazione è concessa in virtù delle dichiarazioni rese nelle forme di Legge dell'operatore economico in sede di gara. Tuttavia essa permane integralmente subordinata alle condizioni di legge ed in particolare modo a quanto previsto dagli art.94 – 95 del D.L. 36/2023, per cui è facoltà di questa Amministrazione revocare l'aggiudicazione in caso di esito negativo delle verifiche tramite FVOE,.

**VISTA** la regolarità contributiva dell'impresa AGM COSTRUZIONI SRL,giusto DURC On Line prot. INAIL\_39412018 del 26.01.2024 con scadenza 25.05.2024 in atti;

**VISTO** il seguente quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione:

PROGETTO ESECUTIVO		POST GARA
<b>A) Importo esecuzione delle lavorazioni</b>		
A.1 - Importo lavori da computo metrico a base di gara	€ 576.532,00	€ 556.353,38
A.2 - Oneri della sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 11.000,00	€ 11.000,00
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI A)</b>	<b>€ 587.532,00</b>	<b>€ 567.353,38</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
B.1 - Spese tecniche progettazione esec. direzione lavori e cre	€ 57.900,00	€ 57.900,00
B.1.1 - Spese tecniche coordinamento sicurezza prog./esec.	€ 15.867,42	€ 15.867,42
B.1.2 - Incentivo ex art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016	€ 11.750,64	€ 11.347,07
B.1.3 - Spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -
B.1.4 - Collaudo tecnico amministrativo - statico	€ 9.293,53	€ 9.293,53
B.1.5 - Oneri previdenziali soggetti ad IVA [=4% su (B.1 + B.1.1+B.1.4)]	€ 3.322,44	€ 3.322,44
B.2 - Spese per Autorità di vigilanza	€ 500,00	€ 410,00
B.3 - Imprevisti (<10% di A.1) compreso IVA	€ 16.076,43	€ 16.082,03
B.4 - IVA su lavori( =10% su A)	€ 58.753,20	€ 56.735,34
B.5 - Iva su spese tecniche generali (=22% su B.1 + B.1.1 + B.1.5)	€ 19.004,35	€ 19.004,35
B.6 - Economie post gara		€ 22.684,45
<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>	<b>€ 192.468,00</b>	<b>€ 212.646,62</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A) + B)</b>	<b>€ 780.000,00</b>	<b>€ 780.000,00</b>

**TENUTO CONTO CHE** le apposite dotazioni sono previste sul Cap. 9902 cod. Peg. 2.02.01.09.015 Missione 12 Programma 09 del vigente bilancio pluriennale – annualità 2024, sufficientemente capiente;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**DATO ATTO CHE:**

- al presente provvedimento è stato assegnato il seguente CUP: B41B21002530004;

- il parere di regolarità tecnica attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa si intende reso con la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del servizio interessato e che si provvederà, ai sensi dell'art.147 bis 1° comma del D.Lgs. n.267/2000, al controllo della regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- gli artt. 107 e 192 del T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

## D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, di:

1. **DI APPROVARE** i verbale di gara n.1 e n.2, riportanti rispettivamente, l'ammissione del concorrente e le risultanze delle operazioni di gara, allegati formanti parte integrante del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** l'aggiudicazione così come formulata nel verbale di gara n.2 e di dichiarare pertanto l'aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 50, comma 1°, lettera c) del D.lgs 31 Marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dei lavori di *“LAVORI di RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DI UN'AREA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO -1° LOTTO*, in favore dell'impresa AGM COSTRUZIONU SRL – cod. fisc.04177200757 con sede in San Cesario di Lecce alla via Ligorio n.10 per un ribasso percentuale del 3,5% e corrispondente ad un importo complessivo dei lavori di € 567.353,38 oltre IVA, di cui € 11.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, (in uno € 624.088,72); CUP: B41B21002530004 ;
3. **DATO ATTO** che l'aggiudicazione è concessa in virtù delle dichiarazioni rese nelle forme di Legge dell'operatore economico in sede di gara. Tuttavia essa permane integralmente subordinata alle condizioni di legge ed in particolare modo a quanto previsto dagli art.94 – 95 del D.L. 36/2023, per cui è facoltà di questa Amministrazione revocare l'aggiudicazione in caso di esito negativo delle verifiche tramite FVOE.
4. **DI DISPORRE** la comunicazione dell'esito della presente procedura d'appalto ai soggetti ivi contemplati;
5. **DI CONFERAMRE** l'impegno di spesa della somma di € 624.088,72 sul cap. 9902 cod. Peg. 2.02.01.09.015 Missione 12 Programma 09 *“LAVORI di RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DI UN'AREA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO -1° LOTTO*,
6. **DI APPROVARE** il seguente quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione

PROGETTO ESECUTIVO		POST GARA
<b>A) Importo esecuzione delle lavorazioni</b>		
A.1 - Importo lavori da computo metrico a base di gara	€ 576.532,00	€ 556.353,38
A.2 - Oneri della sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 11.000,00	€ 11.000,00
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI A)</b>	<b>€ 587.532,00</b>	<b>€ 567.353,38</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
B.1 - Spese tecniche progettazione esec. direzione lavori e cre	€ 57.900,00	€ 57.900,00
B.1.1 - Spese tecniche coordinamento sicurezza prog./esec.	€ 15.867,42	€ 15.867,42
B.1.2 - Incentivo ex art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016	€ 11.750,64	€ 11.347,07
B.1.3 - Spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -
B.1.4 - Collaudo tecnico amministrativo - statico	€ 9.293,53	€ 9.293,53
B.1.5 - Oneri previdenziali soggetti ad IVA [=4% su (B.1 + B.1.1+B.1.4)]	€ 3.322,44	€ 3.322,44
B.2 - Spese per Autorità di vigilanza	€ 500,00	€ 410,00
B.3 - Imprevisti (<10% di A.1) compreso IVA	€ 16.076,43	€ 16.082,03
B.4 - IVA su lavori( =10% su A)	€ 58.753,20	€ 56.735,34
B.5 - Iva su spese tecniche generali (=22% su B.1 + B.1.1 + B.1.5)	€ 19.004,35	€ 19.004,35
B.6 - Economie post gara		€ 22.684,45
<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>	<b>€ 192.468,00</b>	<b>€ 212.646,62</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A) + B)</b>	<b>€ 780.000,00</b>	<b>€ 780.000,00</b>

1. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, c. 1, TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, nonché la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa, di cui all'art. 183, c.8, TUEL;
2. **DI DARE ATTO CHE:**
  - la spesa di cui al punto 4 rientra nel regime di split payment;
  - ad aggiudicazione definitiva si procederà ad ottenere il Codice identificativo di Gara (CIG) tramite piattaforma contratti pubblici – PCP dell' ANAC e a comunicarlo all'O.E.;
3. **DARE ATTO** che, ad avvenuta esecutività, si ottempererà agli obblighi di pubblicazione ex art. 23, co. 1, e art. 37 del D.Lgs. 33/2013, ed ex art. 1 c. 15 e 16 della legge n. 190/2012 che rappresentano la condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto;
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 1, c. 9, lett. e), della legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta e che lo stesso è conforme al piano di prevenzione della corruzione dell'ente;
5. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex 147-bis, c. 1-art. 153, c. 5 TUEL.

Letto e sottoscritto a norma di legge, con parere favorevole.

**Il Responsabile del Settore**  
**arch. j. Pietro Antonio GRECO**

**DIRIGENTE AREA TERR. ED OO.PP.**  
**Ing. Fabio MINERVA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.