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A.P.01-CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO

Fornitura e posa in opera in aderenza di Controsolaio Brevettato, Certificato e Assicurato tipo
PROTECTO Basic o similare per l'incremento di resistenza flessionale del solaio, per il
miglioramento prestazionale dell’elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di
duttilita e antisfondellamento e/o distacco dell'intonaco.

La struttura a placcaggio esterno, incrementa la sezione trasversale conferendo una superiore
capacita deformativa globale al solaio rendendolo piu resistente anche alle azioni orizzontali
derivanti dalle azioni sismiche, riducendo i meccanismi di collasso di piano in corrispondenza
dell’'orizzontamento.

Eseguito con una struttura metallica in profilati sagomati ad omega sp. 8/10 mm aventi sviluppo
lineare di 205 mm e sviluppo in sagoma della nervatura iscritta in un ingombro di 180x30 mm ed ali
laterali svasate a 45°, in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN
14195 e valore di rigidezza pari a 6kN/m/mm, ancorata ai travetti del solaio attraverso tasselli
meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, con bussola in ottone e
completata con lastre in gessofibrorinforzato, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 13
mm, fissate ai profili attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) e guide
U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. Il sistema ha un
ingombro massimo di 5 cm.

La finitura & eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un
cordolo di silicone lungo il perimetro per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.

La determinazione dell'interasse della nervatura metallica ed il numero di fissaggi, viene valutata
caso per caso nella fase di progetto della messa in sicurezza, sia in funzione della snellezza del
solaio, sia valutando il rischio di sfondellamento e/o distacco dell’intonaco specifico per garantire
un coefficiente di sicurezza >2,5.

Le caratteristiche prestazionali saranno garantite da un Certificato rilasciato dal Laboratorio Prove
Materiali, che attesta I'esecuzione di analisi numeriche, di prove di laboratorio statiche, cicliche e di
caratterizzazione dinamica sul controsolaio che stabilisce un incremento di rigidezza flessionale
trasversale minima del 35%, una minore sollecitazione flessionale al travetto e caratteristiche
antisfondellamento e/o distacco dell'intonaco con capacita portante di risposta pari a 160 kg/mq,
unitamente alla polizza RC prodotto rilasciata a garanzia del sistema, alla dichiarazione di regolare
posa in opera, alla relazione tecnica firmata da professionista abilitato attestante I'esecuzione di
prove a trazione strumentali, realizzate in opera e a campione per tipologia di travetto e/o solaio,
sui fissaggi ai travetti con un carico >60 kg verificato mediante dinamometro elettronico.Nel prezzo
si intendono compensati le opere provvisionali,la rimozione e ricollocamento delle eventuali
strutture impiantistiche/corpi illuminanti e quantaltro occorre per dare I'opera funzionante

inc. manodopera 34,57%
u.m. Quantita Costo Importo
a) Mano d'opera
operaio specializzato ora 0,50 20,50 10,25
operaio qualificato ora 0,50 19,94 9,97
operaio comune ora 0,50 18,33 9,17
sommano 29,39
b) materiali
Lastra in gessofibrato con orditura ad m? 1,00 36,00 36,00
omega di sostegno e guide
sommano 36,00
c) noli e trasporti 3,00
sommano 3,00
sommano (a+b+c) 68,39
spese generali 13% 13,00% 8,89




sommano 77,28

utili 10% 10,00% 7,73

Totale 85,00

arrotondamento 0,00
prezzo di applicazione €/m? 85,00

A.P.02-CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO

Fornitura e posa in opera in aderenza di Controsolaio Brevettato, Certificato e Assicurato tipo
PROTECTO IDRO o similare per lincremento di resistenza flessionale del solaio, per il
miglioramento prestazionale dell’elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di
duttilita e antisfondellamento e/o distacco dell'intonaco.

La struttura a placcaggio esterno, incrementa la sezione trasversale conferendo una superiore
capacita deformativa globale al solaio rendendolo piu resistente anche alle azioni orizzontali
derivanti dalle azioni sismiche, riducendo i meccanismi di collasso di piano in corrispondenza
dell’'orizzontamento.

Eseguito con una struttura metallica in profilati sagomati ad omega sp. 8/10 mm aventi sviluppo
lineare di 205 mm e sviluppo in sagoma della nervatura iscritta in un ingombro di 180x30 mm ed ali
laterali svasate a 45°, in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN
14195 e valore di rigidezza pari a 6kN/m/mm, ancorata ai travetti del solaio attraverso tasselli
meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, con bussola in ottone e
completata con lastre in gessofibrorinforzato, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 13
mm, fissate ai profili attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) e guide
U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. Il sistema ha un
ingombro massimo di 5 cm.

La finitura & eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un
cordolo di silicone lungo il perimetro per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.

La determinazione dell’interasse della nervatura metallica ed il numero di fissaggi, viene valutata
caso per caso nella fase di progetto della messa in sicurezza, sia in funzione della snellezza del
solaio, sia valutando il rischio di sfondellamento e/o distacco dell’intonaco specifico per garantire
un coefficiente di sicurezza >2,5.

Le caratteristiche prestazionali saranno garantite da un Certificato rilasciato dal Laboratorio Prove
Materiali, che attesta I'esecuzione di analisi numeriche, di prove di laboratorio statiche, cicliche e di
caratterizzazione dinamica sul controsolaio che stabilisce un incremento di rigidezza flessionale
trasversale minima del 35%, una minore sollecitazione flessionale al travetto e caratteristiche
antisfondellamento e/o distacco dell'intonaco con capacita portante di risposta pari a 160 kg/mq,
unitamente alla polizza RC prodotto rilasciata a garanzia del sistema, alla dichiarazione di regolare
posa in opera, alla relazione tecnica firmata da professionista abilitato attestante I'esecuzione di
prove a trazione strumentali, realizzate in opera e a campione per tipologia di travetto e/o solaio,
sui fissaggi ai travetti con un carico >60 kg verificato mediante dinamometro elettronico.Nel prezzo
si intendono compensati le opere provvisionali,la rimozione e ricollocamento delle eventuali
strutture impiantistiche/corpi illuminanti e quantaltro occorre per dare I'opera funzionante.

inc. manodopera 31,94%
u.m. Quantita Costo Importo

a) Mano d'opera
operaio specializzato ora 0,50 20,50 10,25
operaio qualificato ora 0,50 19,94 9,97
operaio comune ora 0,50 18,33 9,17

sommano 29,39
b) materiali
Lastra in gessofibrato con orditura ad m? 1,00 41,00 41,00
omega di sostegno e guide

sommano 41,00




c) noli e trasporti 3,00

sommano 3,00

sommano (a+b+c) 73,39

spese generali 13% 13,00% 9,54

sommano 82,93

utili 10% 10,00% 8,29

Totale 91,22

arrotondamento 0,78

prezzo di applicazione €/m? 92,00

A.P.03-CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO

Fornitura e posa in opera in aderenza di Controsolaio Brevettato, Certificato e Assicurato tipo
PROTECTO IDRO AQUABOARD o similare per I'incremento di resistenza flessionale del solaio,
per il miglioramento prestazionale dell’elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di
duttilita e antisfondellamento e/o distacco dell'intonaco.

La struttura a placcaggio esterno, incrementa la sezione trasversale conferendo una superiore
capacita deformativa globale al solaio rendendolo piu resistente anche alle azioni orizzontali
derivanti dalle azioni sismiche, riducendo i meccanismi di collasso di piano in corrispondenza
dell’'orizzontamento.

Eseguito con una struttura metallica in profilati sagomati ad omega sp. 8/10 mm aventi sviluppo
lineare di 205 mm e sviluppo in sagoma della nervatura iscritta in un ingombro di 180x30 mm ed ali
laterali svasate a 45°, in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN
14195 e valore di rigidezza pari a 6kN/m/mm, ancorata ai travetti del solaio attraverso tasselli
meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, con bussola in ottone e
completata con lastre in gessofibrorinforzato, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 13
mm, fissate ai profili attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) e guide
U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. Il sistema ha un
ingombro massimo di 5 cm.

La finitura & eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un
cordolo di silicone lungo il perimetro per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.

La determinazione dell'interasse della nervatura metallica ed il numero di fissaggi, viene valutata
caso per caso nella fase di progetto della messa in sicurezza, sia in funzione della snellezza del
solaio, sia valutando il rischio di sfondellamento e/o distacco dell’intonaco specifico per garantire
un coefficiente di sicurezza >2,5.

Le caratteristiche prestazionali saranno garantite da un Certificato rilasciato dal Laboratorio Prove
Materiali, che attesta I'esecuzione di analisi numeriche, di prove di laboratorio statiche, cicliche e di
caratterizzazione dinamica sul controsolaio che stabilisce un incremento di rigidezza flessionale
trasversale minima del 35%, una minore sollecitazione flessionale al travetto e caratteristiche
antisfondellamento e/o distacco dell'intonaco con capacita portante di risposta pari a 160 kg/mq,
unitamente alla polizza RC prodotto rilasciata a garanzia del sistema, alla dichiarazione di regolare
posa in opera, alla relazione tecnica firmata da professionista abilitato attestante 'esecuzione di
prove a trazione strumentali, realizzate in opera e a campione per tipologia di travetto e/o solaio,
sui fissaggi ai travetti con un carico >60 kg verificato mediante dinamometro elettronico.Nel prezzo
si intendono compensati le opere provvisionalila rimozione e ricollocamento delle eventuali
strutture impiantistiche/corpi illuminanti e quantaltro occorre per dare I'opera funzionante

inc. manodopera 26,71%

u.m. Quantita Costo Importo

a) Mano d'opera

operaio specializzato ora 0,50 20,50 10,25




operaio qualificato

ora

0,50

19,94

9,97

operaio comune

ora

0,50

18,33

9,17

sommano

29,39

b) materiali

Lastra in gessofibrato con orditura ad

m2

1,00

56,00

56,00

omega di sostegno e guide

sommano

56,00

c) noli e trasporti

3,00

sommano

3,00

sommano (a+b+c)

88,39

spese generali 13%

13,00%

11,49

sommano

99,88

utili 10%

10,00%

9,99

Totale

109,86

materiale vario di consumo

a corpo

0,14

prezzo di applicazione €/m?

110,00

A.P.04-Batteria di scarico per vaschetta di lavaggio

F.p.o. di batteria di scarico per vaschetta di lavaggio vaso igienico con pulsante pneumatico da insta
a parete. Sono compresi: i materiali occorrenti; la preparazione delle opere murarie; le ammorsaturg
ancoraggi necessari € quanto altro occorre per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

inc. manodopera 10,31%
u.m. Quantita Costo Importo
a) Mano d'opera
operaio specializzato ora
operaio qualificato ora 19,94 5,98
sommano 5,98
b) materiali
batteria cad 30,00 30,00
materiali d'uso occorrenti cad 1,00 3,50 3,50
sommano 39,48
c) noli e trasporti 1,00
sommano 1,00
sommano (a+b+c) 46,46
spese generali 13% 13,00% 6,04
sommano 52,50
utili 10% 10,00% 5,25




Totale 57,75

arrotondamento 0,25

prezzo di applicazione cad. 58,00

A.P.05-Fornitura e posa in opera di illuminatore a plafone

Fornitura e posa in opera di illuminatore a plafone per la palestra, mod. "DAMA" Litek o similare, a
Led delle seguenti caratteristiche tecniche: - Plafoniera a sospensione LED 45x2W - tonalita luce
Neutra 5000 K -indice di resa cromatica 75 - ottica miscelata a compensazione - roto-simmetrica
40470 - fusso luminoso totale 7200 Lumen nominali direzionati - resa energetica nominale 100
Lm/1W - alimentazione 100/260 V - 0/50 Hz - potenza nominale 90 W - assorbimento 125W -
cinque alimentatori elettronici switching e circuitazioni separate - accensione on-off immediata -
passacavo di protezione a serraggio variabile - connessione tramite morsettiera porta-fusibile
estraibile - classe | d'isolamento - corpo in lamiera d'acciaio elettro-zincata, verniciatura epossi-
poliestere per interni - dimensioni 60x60x10 - griglia di protezione in acciaio elettrosaldato e
verniciato . Nel prezzo sin intende compreso e compensato ogni onere e magistero per la
rimozione dei proiettori esistenti, per la conduttura IP40 dal quadro di alimentazione della palestra
sino ai singoli apparecchi di illuminazione, comprendendo l'onere per la fornitura e posa in opera
della canalina IP40, alimentazione dorsale e alle singole lampade con cavo FROR 450/750 V,
passacavi, pezzi speciali per canalina compreso scatole di derivazione IP40, derivazione dalle
dorsali con tubo a vista rigido e del tipo elettroguaina da posare all'intradosso della travatura del
solaio, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

inc. manodopera 3,93%
u.m. Quantita | Costo | Importo
a) Mano d'opera
operaio specializzato ora 2,20 20,50 45,10
operaio qualificato ora
sommano 45,10
b) materiali
Plafoniera a sospensione cad 1,00 800,00 800,00
cavi ,canaline e materiali d'uso per il fissaggio cad 1,00 30,00 30,00
sommano 875,10
c) noli e trasporti 3,00
sommano 3,00
sommano (a+b+c) 923,20
spese generali 13% 13,00% 120,02
sommano 1.043,22
utili 10% 10,00% 104,32
Totale 1.147,54
arrotondamento 0,46
prezzo di applicazione cad. 1.148,00




A.P.06- Adeguamento impianto termico

Prezzo a corpo per I'adeguamento dell'impianto termico da realizzare nelle varie aree di intervento
(palestra, e spogliatoi, area scuola materna, servizi igienici scuola primaria p.t. € secondaria a p.p.)
mediante le seguenti lavorazioni.

Palestra:

- Ricollocamento di n. 1 radiatore esistente, per lavori di apertura e chiusura vano porta, mediante
la realizzazione di nicchia incassata nella muratura, con taglio e demolizione di porzione di parete;
- Posa in opera di pannello di protezione da posare a filo parete, in materiale metallico (acciaio
INOX AISI 304 da mm 2 peso kg/mq 9.40 con fori da 8 mm) per garantire la convezione dell'aria
calda secondo le indicazioni del progetto esecutivo e della DD LL.

Spogliatoi, area scuola materna, primaria a p.t. e secondaria a p.p. :

- smontaggio di n. 4 radiatore/ventilconvettore esistenti e rimontaggio di n. 2 in nuova
collocazione, secondo grafici di progetto;

- realizzazione di n. 9 nuovi allacci per impianto termico mediante la diramazione dalla rete di
distribuzione principale esistente,con I'inserimento di n . 2 collettori di zona in apposita cassetta da
incasso e tubazioni idoneamente coibentate;

- fornitura di complessivi n. 41 elementi necessari per 'assemblaggio di n. 9 nuovi corpi scaldanti;
- fornitura di n. 11 coppia valvola e detentore, mensole, valvole di sfiato e raccorderia varia per
I'assemblaggio di n. 9 radiatori e la sostituzione dei 2 precedenti rimossi da ricollocare;

- Smontaggio e ricollocamento di n. 2 radiatori bagni scuola materna, secondo i grafici di progetto;
- Smontaggio e ricollocamento di n. 3 radiatori bagni scuola primaria p.t., secondo i grafici di
progetto;

- Smontaggio e ricollocamento di n. 2 radiatori bagni scuola secondaria p.p., secondo i grafici di
progetto;

sono compresi nel prezzo, I'assistenza muraria di apertura e chiusura di tracce, lo svuotamento o
sezionamento dell'impianto e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d’arte;

inc. manodopera 35,33%
u.m. Quantita Costo Importo
a) Mano d'opera
operaio specializzato ora 40,00 20,50 820,00
operaio qualificato ora 40,00 19,94 797,60
sommano 1.617,60
b) materiali
pannelli metallici intelaiati cad 6,00 100,00 600,00
elementi in alluminio cad 41,00 15,00 615,00
materiali d'uso a corpo 1 850 850,00
sommano 2.065,00
c) noli e trasporti 0,00
sommano 0,00
sommano (a+b+c) 3.682,60
spese generali 13% 13,00% 478,74
sommano 4.161,34
utili 10% 10,00% 416,13
Totale 4 577,47
arrotondamento 0,53
prezzo di applicazione a corpo 4.578,00




A.P.07-Sedile ribaltabile da fissare a muro

F.p.o. Sedile ribaltabile da fissare a muro. Realizzato con parti di sostegno in tubo di acciaio inox
AISI 304 @ 25x2 mm saldato a TIG con apporto di acciai inox altolegati. Verniciato a polveri
poliuretaniche termoindurenti (80+100 micron) con applicazione del trattamento Thermosoft che
fornisce un alto coefficiente di attrito per aumentare la sicurezza ed un maggio comfort durante
l'utilizzo. Seduta a doghe in copolimero. | piattelli di fissaggio isolano elettricamente il prodotto.
Capacita di tenuta 130 kg.

inc. manodopera 4,98%

u.m. Quantita Costo Importo

a) Mano d'opera

operaio specializzato ora

operaio qualificato ora 0,30 19,94 5,98

sommano 5,98

b) materiali

sedile cad 1,00 80,00 80,00

materiali d'uso occorrenti cad 1,00 3,00 3,00

sommano 88,98

c) noli e trasporti 1,00

sommano 1,00

sommano (a+b+c) 95,96

spese generali 13% 13,00% 12,48

sommano 108,44

utili 10% 10,00% 10,84

Totale 119,28

arrotondamento 0,72

prezzo di applicazione cad. 120,00

A.P.08- Recinzione in legno

Fornitura e posa in opera di recinzione in legno, verniciata con il colore legno naturale; con le
seguenti caratteristiche:

- Realizzata in legno di abete;

- Impregnata in autoclave;

- Altezza 100cm;

- Moduli da 2 mt di lunghezza con pali incorporati ;

- Moduli ritagliabili adattabili sul posto per ogni esigenza;

- Palo di fissaggio diametro 60 mm;

- Cappello del palo a forma di piramide.

Con pali infissi nel terreno e bloccata con gettata di cemento e recinzione fissata agli stessi con viti
in acciaio autofilettanti e quanto altro occorre per dare I'opera perfettamente funzionante.

inc. manodopera 6,86%

u.m. Quantita Costo Importo

a) Mano d'opera




operaio specializzato

ora

6,00

20,50

123,00

operaio qualificato

ora

6,00

19,94

119,64

sommano

242,64

b) materiali

elementi modulari, paletti di fissaggio

ml

36

60

2.160,00

materiali d'uso occorrenti

cad

1,00

200,00

200,00

sommano

2.602,64

c) noli e trasporti

0,00

sommano

0,00

sommano (a+b+c)

2.845,28

spese generali 13%

13,00%

369,89

sommano

3.215,17

utili 10%

10,00%

321,52

Totale

3.536,68

arrotondamento

0,32

prezzo di applicazione a corpo

3.537,00

Data 25.10.2017

Arch.Salvatore Margiotta




