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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa in opera di ascensore ad azionamento elettrico,
EL.008.023 di tipo automatico portata kg 630, per n. 8 persone, n. 5

fermate, corsa utile m 12,50, velocita m/s 0,63/0,165, rapporto
di intermittenza 40%, macchinario posto in alto, motore
elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza, guide di
scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o
fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale,
guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato. B -
caratteristiche cabina: Cabina con larghezza m. 1,10, profondita
m. 1,40, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la
corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente
rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo
campionario, profili d’angolo (a 90°) e zoccolatura inferiore e
superiore in lamiera plastificata, aerazione naturale tramite
apposite aperture, illuminazione a mezzo faretti dicroici
incassati su cielino in lamiera plastificata bianca, pavimento con
fondo fisso in linoleum, porte di cabina e di piano automatiche
scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico,
azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a
0,85 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula
fotoelettrica compresi inoltre tutti gli accessori ed
apparecchiature cogenti. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le
linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al
macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.
ascensore 1,00

SOMMANO cad 1,00 25´938,17 25´938,17

2 Differenza di prezzo per ogni fermata in piu o in meno
EL.008.024 (massimo n. 9 fermate corsa massima m 27,50) e conseguente

variazione di corsa di circa m 3,40.
differenza di 3 fermate in meno -3,00

SI DETRAGGONO cad -3,00 1´570,57 -4´711,71

3 Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per riportare
EL.008.031 automaticamente la cabina al piano piu vicino in caso di

mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle
porte, completo di batteria di alimentazione.
dispositivo di sicurezza 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´538,31 2´538,31

4 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
EL.002.009.z magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali
13 pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono

compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su
quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id:0,03/0,3 tipo B
interruttore ascensore 1,00

SOMMANO cad 1,00 764,06 764,06

5 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D,
EL.002.008.h potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-

2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la
quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. Quadripolare da
10 a 32A caratteristica B o D.
interruttore ascensore 1,00

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"

A   R I P O R T A R E 1,00 24´528,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 24´528,83

SOMMANO cad 1,00 78,90 78,90

6 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1
EL.003.002.d sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-

13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio
ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di
designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o
incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie. 5x6 mm2
linea alimentazione FM e luce ascensore 20,00

SOMMANO m 20,00 7,10 142,00

7 Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo multipolare
EL.003.023.c schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in

PVC di qualita R2, sotto guaina in pvc non propagante
l’incendio (norma CEI 20-22) sigla di designazione TR/R,
fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni
in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. A 4 coppie
linea dedicata per ascensore 50,00

SOMMANO m 50,00 2,17 108,50

8 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
EL.006.014.c distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -

conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di
fase e di terra pari a mm? 1.5; -scatola di derivazione incassata
da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm
100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti
vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale;
-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3
posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformita
del disposto della legge 37/2008, escluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore da 16 A.
Punto luce in vista IP5X
punti luce interna vano ascensore 3,00

SOMMANO cad 3,00 44,98 134,94

9 Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi forma, ovale
EL.005.002.a o circolare, con corpo metallico o in policarbonato

autoestinguente, diffusore in vetro o policarbonato, riflettore in
alluminio martellato o brillantato, comprensivo di portalampade
in ceramica, lampada, collegamenti elettrici, accessori di
cablaggio ed il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso
dell'apparecchio. Il tutto con grado di protezione IP54,
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Con lampada incandescenza E27 - max 100W.
luce interna vano ascensore 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,52 130,56

10 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, piani od
E.002.015 inclinati, in qualsiasi condizione di altezza fino a cm 40.

Compreso l'onere per tagli anche con fiamma ossidrica dei ferri,
tubazioni esistenti, tiro in basso, carico trasporto e

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"

A   R I P O R T A R E 25´123,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´123,73

accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di
50 m. opere di presidio e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
solaio di copertura vano ascensore 2,80 2,800 30,000 235,20

SOMMANO mq/cm 235,20 2,10 493,92

11 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni
E.002.008.b forati o pieni, ecc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00,

eseguita a mano e/o con l'ausilio di piccoli utensili elettrici e
meccanici, compreso intonaco, rivestimenti, tubazioni passanti e
impianti elettrici. Compresi inoltre la cernita ed accatastamento
dei materiali di risulta fino ad una distanza di metri 50
nell’ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. - per uno spessore oltre a
cm 11 e fino a cm 15
parete di tamponamento vano ascensore 2,00 2,50 3,200 16,00

SOMMANO mq 16,00 18,00 288,00

12 Fornitura e posa in opera di tramezzatura in blocchetti di
E.006.031.e cemento e graniglia compressi o vibrati in opera con malta

bastarda. Compreso l'eventuale taglio e suggellatura degli
incastri a muro la stilatura dei giunti la cernita dei blocchetti, la
formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo
sfrido, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento,
il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte:
- tramezzo in blocchetti di cemento vibrato spessore cm 20
vano ascensore 2,50 8,500 21,25
muratura d'attico copertura 7,50 0,250 1,88

SOMMANO mq 23,13 34,10 788,73

13 Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate
E.001.008 entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con

qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a
cm 30 e la bagnatura.
riempimento di parte del vano ascensore dal piano interrato fino
a quota -1,40 riferimento quota piano terra 2,50 2,500 2,000 12,50

SOMMANO mc 12,50 25,00 312,50

14 Trasporto con carriola di materiale proveniente da scavi, tagli o
E.001.026 demolizioni, quando la distanza al luogo degli scavi,

demolizioni o tagli e maggiore di 50 metri. Calcolato su una
distanza maggiore di 50 m e fino a m 100.
riempimento della fossa ascensore con l'uso di cariola 12,50

SOMMANO mc 12,50 28,00 350,00

15 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita,
E.004.008.e in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture non
precompresse di elevazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a
soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); escluso ogni altro
onere: all'esterno di edifici, non esposte direttamente all'azione
della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI
11104). - Classe di resistenza a compressione minima C45/55
Soletta piena copertura vano ascensore 2,80 2,800 0,300 2,35

SOMMANO mc 2,35 171,83 403,80

16 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.034.d cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"

A   R I P O R T A R E 27´760,68
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 27´760,68

nolo della stessa. - In strutture complesse od a sezioni ridotte
(spessore inferiore a 20cm)
sovraprezzo soletta 2,35

SOMMANO mc 2,35 22,19 52,15

17 Compenso per solai posti ad altezza superiore a mt. 4 dal piano
E.007.005 di appoggio Per ogni metro di altezza o frazione.

H=8 * (2.80*2.80) 62,72

SOMMANO mq 62,72 3,50 219,52

18 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in
E.004.038.b conglomerato cementizio quali, scale travi portagru e simili

realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di
sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 m di altezza
dal piano di appoggio, compreso altresi il montaggio, lo
smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti: - casseri
per opere in elevazione per solette a sbalzo, ecc.

2,80 2,800 7,84

SOMMANO mq 7,84 38,50 301,84

19 sovraprezzo per casserature
38.50* +25%mq 7,84

SOMMANO 7,84 9,60 75,26

20 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M.

14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm
a 40 mm
Soletta piena in copertura 250,00
Soletta piena per fossa 150,00
pareti rampa diversamente abili 200,00

SOMMANO kg 600,00 1,90 1´140,00

21 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita,
E.004.004.b in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse

di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di
esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di
consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso
ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima
C28/35
soletta piena per fossa 2,50 2,500 0,200 1,25

SOMMANO mc 1,25 136,35 170,44

22 Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni eseguita
E.006.030.e con malta bastarda. Compreso l'eventuale cernita dei blocchetti,

la formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo
sfrido, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento,
il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte:
- tramezzo di mattoni forati spessore cm 12
tamponatura vano ascensore 2,00 2,50 3,200 16,00

SOMMANO mq 16,00 28,50 456,00

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"

A   R I P O R T A R E 30´175,89
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R I P O R T O 30´175,89

23 Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o
E.002.052.b mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita

apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal
pavimento, avendo cura di controllare la pressione di uscita
dell’acqua in rapporto alla consistenza dei materiali in modo da
evitare il danneggiamento degli stessi. Detto lavaggio sara
effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura dei
paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco da eventuali
porzioni di stuccatura incoerenti. - su paramenti e superfici civili
idrolavaggio delle superfici in calcestruzzo faccia vista 300,44
idrolavaggio delle superfici in calcestruzzo faccia vista ingresso 12,00 1,400 16,80
idrolavaggio delle superfici intonacate 850,00

SOMMANO mq 1´167,24 4,50 5´252,58

24 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata bicomponente
E.022.003.c con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in

calcestruzzo in secondo le seguenti fasi e metodologie
Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza
con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o
sabbiatura. Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri
d’armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi,
trattamento mediante l’applicazione di due mani di un prodotto
bicomponente a base cementizio - polimerica, inibitore di
corrosione, senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta
di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo
mediante l’applicazione di malta bicomponente premiscelata
tixotropica(escluso l’onere delle casseforme). La malta dovra
possedere le seguenti caratteristiche: Resistenza a compressione
minima di 20 Mpa a 3 giorni e 50 Mpa a 28 gg; Resistenza a
flessione minima di 3 Mpa a 1 giorno e di 9 Mpa a 28 gg.;
Aderenza al calcestruzzo maggiore a 3 Mpa a 28 gg.; Aderenza
all’acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e 32 Mpa su barre ad
aderenza migliorata a 28 giorni di stagionatura; Fibre di
polipropilene; Modulo elastico a 28 gg. di almeno 200.000 K/
cmq.; Elevata resistenza ai solfati ovvero nessun degrado dopo 7
cicli d’invecchiamento in MgSO4 secondo ASTM C-88;
Resistenza all’attacco d’agenti chimici quali cloruri, solfati,
piogge acide, anidride carbonica; Elevata impermeabilita
all’acqua e alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo
anche in presenza di sali disgelanti; Assenza di particelle
metalliche e di sostanze generatrici di gas; Assenza di cloruri;
Assenza di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase
indurita (UNI 8147); Successivamente sara applicata una malta
per rasature La malta dovra possedere le seguenti
caratteristiche: Resistenza a compressione: 10 Mpa a 1 giorno e
35 Mpa a 28 giorni Resistenza a flessione: 7 Mpa a 28 giorni di
stagionatura Modulo elastico di almeno 15.000 Mpa a 28
giorni; Aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa a 28 giorni;
il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. nclusi nel
prezzo: la battitura per l’asportazione del calcestruzzo
ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura
delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto
passivante, applicazione della malta di ricostruzione. Sono
escluse dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici
con getto d’acqua a pressione, i ponteggi, impalcature, e/o
attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali
coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. - Per
ogni mq di superficie ricostruita per cm 2 di spessore
Fasce marcapiano piano primo Ingresso 4,00 2,50 0,050 0,50
Frasce marcapiano piano primo Ingresso 3,00 2,50 0,200 1,50
Fasce marcapiano piano primo Ingresso 4,00 12,00 0,050 2,40
Fasce marcapiano piano primo Ingresso 3,00 12,00 0,200 7,20
facciata a sx ingresso piano primo 4,00 24,00 0,050 4,80
facciata a sx ingresso piano primo 3,00 24,00 0,200 14,40
facciata a sx ingresso piano primo 4,00 4,20 0,050 0,84
facciata a sx ingresso piano primo 3,00 4,20 0,200 2,52
Fasce marcapiano piano primo 4,00 37,50 0,050 7,50
Fasce marcapiano piano primo 3,00 37,50 0,200 22,50
Fasce marcapiano piano primo 4,00 3,25 0,050 0,65

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"

A   R I P O R T A R E 64,81 35´428,47
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R I P O R T O 64,81 35´428,47

Fasce marcapiano piano primo 3,00 3,25 0,200 1,95
Fasce marcapiano piano primo 4,00 4,60 0,050 0,92
Fasce marcapiano piano primo 3,00 4,60 0,200 2,76
Fasce marcapiano piano primo 4,00 13,50 0,050 2,70
Fasce marcapiano piano primo 3,00 13,50 0,200 8,10
Fasce marcapiano piano primo 4,00 11,50 0,050 2,30
Fasce marcapiano piano primo 3,00 11,50 0,200 6,90
Fasce marcapiano piano primo 4,00 17,50 0,050 3,50
Fasce marcapiano piano primo 3,00 17,50 0,200 10,50
Fasce marcapiano piano primo 4,00 1,50 0,050 0,30
Fasce marcapiano piano primo 3,00 1,50 0,200 0,90
Fasce marcapiano piano terra 4,00 13,50 0,050 2,70
Fasce marcapiano piano terra 3,00 13,50 0,200 8,10
Fasce marcapiano piano terra 4,00 11,50 0,050 2,30
Fasce marcapiano piano terra 3,00 11,50 0,200 6,90
Fasce marcapiano piano terra 4,00 17,50 0,050 3,50
Fasce marcapiano piano terra 3,00 17,50 0,200 10,50
Fasce marcapiano piano terra 4,00 1,50 0,050 0,30
Fasce marcapiano piano terra 3,00 1,50 0,200 0,90

SOMMANO mq 140,84 63,62 8´960,24

25 Fornitura e posa in opera di pittura monocomponente in
E.022.016.a dispersione acquosa, a base di resine acriliche per il trattamento

impermeabilizzante filmante di strutture in calcestruzzo. Il
prodotto dovra possedere le seguenti caratteristiche: elevata
impermeabilita all’anidride carbonica elevata impermeabilita
all’acqua (certificato I.T.C.); elevata permeabilita al vapore
acqueo; ottima adesione al calcestruzzo sottostante;
Applicazione di una mano di pittura. Il prodotto dovra essere
applicato a pennello, a rullo o a spruzzo. Non applicare mai con
temperature inferiori a + 5° C. Il tutto per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori
e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti
atmosferici. - Per ogni mq di superficie trattata e per una mano
di prodotto
superfici in calcestruzzo ripristinato 140,84
superfici in calcestruzzo in verticale di delimitazione infissi 12,00 1,80 0,500 10,80

20,00 1,80 0,300 10,80
20,00 1,20 0,300 7,20
28,00 1,80 0,400 20,16

scala di sicurezza 2,00 4,00 3,000 24,00
2,00 4,50 1,200 10,80
2,00 4,00 1,200 9,60
2,00 2,20 1,200 5,28
3,00 4,00 1,200 14,40

superfici in calcestruzzo faccia vista ingresso 12,00 1,400 16,80
superfici in calcestruzzo in verticale di delimitazione infissi lato
sx ingresso 12,00 1,80 0,500 10,80
superfici in calcestruzzo in verticale di delimitazione infissi lato
sx ingresso 10,00 1,80 0,300 5,40
superfici in calcestruzzo in verticale di delimitazione infissi lato
sx ingresso 10,00 1,20 0,300 3,60
superfici in calcestruzzo in verticale di delimitazione infissi lato
sx ingresso 14,00 1,80 0,400 10,08

SOMMANO mq 300,56 11,69 3´513,55

26 Sovrapprezzo alle tinteggiature per applicazione di primer
E.016.040 fissativo nella misura di circa 0,200 lt/mq.

primer fissativo per superfici intonacate 850,00

SOMMANO mq 850,00 3,30 2´805,00

27 Fornitura in opera di rivestimento traspirante idrorepellente a
E.016.028.a base di resine silossaniche in emulsione acquosa, pigmenti

inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"

A   R I P O R T A R E 50´707,26
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R I P O R T O 50´707,26

meteorica e sporco, da applicare a mano singola con spessore di
circa 1,2?1,8 mm in ragione di circa 1,8?2,6 kg di prodotto per
metro quadro su fondo di intonaco preparato con mano di
fissativo idrofobrizzante a base di resine acrilsilossaniche in
emulsione acquosa. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza,
compreso la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. - Rivestimento ai silossani tipo rasato
superficie trattata con primer 850,00

SOMMANO mq 850,00 18,70 15´895,00

28 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per esterni eseguito
E.016.012.b a qualsiasi altezza su superfici verticali rette o centinate,

orizzontali e inclinate con malta comune. Realizzato con un
primo strato di rinzaffo  e con un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo, applicati previa disposizione di guide e
poste e rifinito  con sovrastante  strato  di colla della stessa
malta passata al crivello fino e lisciata con fratazzo metallico,
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura
degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi
necessari. Incluso il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il  tiro  in  alto, l'avvicinamento al  luogo di
posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.- Intonaco liscio su
superfici piane esterne, con finitura a tonachino
stimati, intonaco su pareti esterne a rustico  o per chiusura di
tracce o per parti mancanti o nuove murature, compreso le
eventuale spicconatura e riquadratura 250,00

SOMMANO mq 250,00 17,50 4´375,00

29 Fornitura e posa in opera di coprigiunto verticale con profilo
E.019.005.e portante in lamiera di ferro zincato preverniciato leggero e alette

di ancoraggio perforate, su strutture in C.A. per una larghezza
max del giunto indicata al tipo. Compresi gli oneri per la
preparazione degli appoggi con malta e viti di fissaggio, idoneo
per il la copertura di giunti irregolari . Dal prezzo rimangono
esclusi gli oneri per tagli, incastri, ripristini di intonaci o fondi,
sono invece compresi ogni eventuali altri oneri per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Con elementi pari minimo a m
2.00: - Coprigiunto verticale per esterni in lamiera di ferro
zincato 15/10 sviluppo cm 25
coprigiunto 5,00 18,000 90,00

SOMMANO ml 90,00 23,27 2´094,30

30 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di
E.002.064 intercettazione vari, compreso opere murarie. Per singolo o

gruppo di rubinetti tipo civile.
rimozione di rubinetterie da sostituire 38,00

SOMMANO cad 38,00 3,80 144,40

31 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando
I.004.015 cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI

EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per bidet,
con bocchetta di erogazione orientabile e scarico, corredato di
raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
sostituzione di gruppo miscelatore per bidet con limitatore
meccanico di portata a P.T. 5,00
sostituzione di gruppo miscelatore per bidet con limitatore
meccanico di portata a P.P. 2,00

SOMMANO cad 7,00 168,80 1´181,60

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"

A   R I P O R T A R E 74´397,56
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32 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando
I.004.014.a cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI

EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo
con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato
perfettamente funzionante. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.
sostituzione dei gruppi miscelatori P.T. con limitatore
meccanico di portata 20,00
sostituzione dei gruppi miscelatori P.P.con limitatore meccanico
di portata 11,00

SOMMANO cad 31,00 162,00 5´022,00

33 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti
E.002.036 locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato,

pavimento alla veneziana e simili, dello spessore sino a cm. 7,
compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio dei
materiali di per il successivo parziale ricollocamento.
pavimento del marciapiede esistente 27,00 1,500 40,50
pavimento del marciapiede esistente 5,50 1,500 8,25
pavimento del marciapiede esistente 11,50 1,500 17,25
pavimento di piazzali esterni 50,00

SOMMANO mq 116,00 13,50 1´566,00

34 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa
E.001.001.a la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il
trasporto nell'ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1
mc)
realizzazione di marciapiede 19,00 1,600 0,300 9,12
realizzazione di marciapiede 6,00 1,600 0,300 2,88
realizzazione di marciapiede 3,20 1,600 0,300 1,54

SOMMANO mc 13,54 7,70 104,26

35 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche esente

da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10,
compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli
oneri di conferimento a discarica.
materiale priveniente da scavi e demolizioni 116,00 0,070 8,12

13,54

SOMMANO mc 21,66 11,00 238,26

36 Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione
E.001.007.a provenienti da cave di prestito compresa la preparazione del

piano di posa, l'indennita di cava, il prelievo ed il trasporto dei
materiali occorrenti entro 10 km di distanza, le bagnature,i
necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura
delle banchine e dei cigli. - rilevati con misto da cava di prestito
rilevato per marciapiede 19,00 1,400 0,400 10,64
rilevato per marciapiede 6,00 1,400 0,400 3,36
rilevato per marciapiede 3,20 1,400 0,400 1,79

SOMMANO mc 15,79 25,00 394,75

37 Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in
Inf.001.040 peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm,

compreso rullatura
marciapiede in proseguimento con esistente 19,00 1,250 23,75
marciapiede lato scala di sicurezza 6,00 1,250 7,50

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"

A   R I P O R T A R E 31,25 81´722,83
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R I P O R T O 31,25 81´722,83

marciapiede lato scala di sicurezza 3,20 1,250 4,00

SOMMANO mq 35,25 9,75 343,69

38 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per
E.012.010 marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore,

compreso malta di sottofondo e di allettamento di tipo
cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso
tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero.
marciapiede sul nuovo ed esistente 46,00 1,250 57,50
marciapiede lato scala di sicurezza 6,00 1,250 7,50
marciapiede lato scala di sicurezza 3,00 1,250 3,75
marciapiede lato scala di sicurezza 5,50 1,500 8,25
marciapiede lato scala di sicurezza 11,50 1,500 17,25
pavimentazione per piazzali esterni 50,00
pavimentazione per piazzali esterniprecedentemente rimossi 30,00
pavimento idoneo per rampa disabili 25,00

SOMMANO mq 199,25 23,50 4´682,38

39 F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio
Inf.001.043.a vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione,

compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento tipo
32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: - della sezione
12 x 25 cm
nuovo marciapiede 55,00
delimitazione aiuole cortile retrostante 70,00

SOMMANO ml 125,00 19,50 2´437,50

40 Lavaggio di vecchie pitture per un uso di solvente. Incluso il
E.016.045 trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in

alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali
necessari, lo scarico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.
lavaggio solo di intradosso solai piano primo 7,50 8,500 63,75

6,00 7,10 6,500 276,90
16,70 3,000 50,10
6,80 3,900 26,52
6,80 3,100 21,08
6,80 1,750 11,90
2,40 8,500 20,40

38,70 3,100 119,97
7,50 2,400 18,00
5,60 2,800 15,68
2,00 2,900 5,80

2,00 4,00 1,400 11,20
3,00 6,50 7,100 138,45

SOMMANO mq 779,75 2,50 1´949,38

41 Fornitura in opera di idropittura tempera di superfici interne,
E.016.039 intonacate a civile o lisciate a gesso, gia preparate,

comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale,
tinteggiatura a tempera sintetica con almeno due strati
successivi dati a pennello o a macchina fino a coprire in modo
uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato
in opera a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di
materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
tinteggiatura interna aule piano primo 7,50 8,500 63,75

6,00 7,10 6,500 276,90
12,00 6,50 3,200 249,60
12,00 7,10 3,200 272,64

16,70 3,000 50,10

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"

A   R I P O R T A R E 912,99 91´135,78
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6,80 3,900 26,52
6,80 3,100 21,08
6,80 1,750 11,90
2,40 8,500 20,40

2,00 16,70 3,200 106,88
3,60 3,200 11,52
3,90 3,200 12,48

2,00 6,80 3,200 43,52
4,00 6,80 1,000 27,20

38,70 3,100 119,97
2,00 38,70 3,200 247,68

7,50 2,400 18,00
5,60 2,800 15,68

2,00 5,60 3,200 35,84
2,00 2,80 3,200 17,92

2,00 2,900 5,80
2,00 4,00 1,400 11,20
4,00 4,00 1,000 16,00
3,00 6,50 7,100 138,45
6,00 6,50 3,200 124,80
6,00 7,10 3,200 136,32

SOMMANO mq 2´082,15 5,50 11´451,83

42 Compenso per una mano in piu di tinta lavabile.
E.016.042 pareti interne aule e corridoi a piano primo h=1.70

12,00 6,50 1,700 132,60
12,00 7,10 1,700 144,84

2,00 16,70 1,700 56,78
3,60 1,700 6,12
3,90 1,700 6,63

2,00 6,80 1,700 23,12
2,00 38,70 1,700 131,58
2,00 5,60 1,700 19,04
2,00 2,80 1,700 9,52
6,00 6,50 1,700 66,30
6,00 7,10 1,700 72,42

SOMMANO mq 668,95 2,90 1´939,96

43 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e
E.021.001.a.0 coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
2 formazione del o dei gocciolatoi della sezione di circa cm.

1x0,5, la scanalatura della sezione di cm. 2x1 per
l’alloggiamento del battente, lo stesso battente della sezione di
circa cm. 2x2 o 2x3 applicato con mastice, gli incastri, fori
occorrenti, in opera con malta bastarda ecc. compreso
l’eventuale ancoraggio con grappe di filo di ferro zincato e
l’assistenza del marmista ed ogni onere e magistero occorrente
per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale: Spessore 2
cm - Travertino chiaro Rapolato o Romano
zoccolatura pareti esterne oggetto di intervento 20,00 0,500 10,00

SOMMANO mq 10,00 88,00 880,00

44 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i
E.009.003.p pezzi speciali, di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe

di ferro zincato murate alle pareti, ed assemblati mediante
saldature, viti, rivetti o altro,da lavorazione artigianale, del
diametro da cm 80 a cm 120 in opera a qualsiasi altezza,
compreso il taglio a misura, lo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pluviale in lamiera
in alluminio - diametro 100 mm

18,00 7,200 129,60

SOMMANO ml 129,60 18,00 2´332,80

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"

A   R I P O R T A R E 107´740,37
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45 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e
E.021.001.b.0 coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
1 formazione del o dei gocciolatoi della sezione di circa cm.

1x0,5, la scanalatura della sezione di cm. 2x1 per
l’alloggiamento del battente, lo stesso battente della sezione di
circa cm. 2x2 o 2x3 applicato con mastice, gli incastri, fori
occorrenti, in opera con malta bastarda ecc. compreso
l’eventuale ancoraggio con grappe di filo di ferro zincato e
l’assistenza del marmista ed ogni onere e magistero occorrente
per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale: Spessore 3
cm - Carrara corrente
soglie e imbotti per porte ascensore 4,00 0,400 2,200 3,52
soglie e imbotti per porte ascensore 4,00 1,30 0,400 2,08
soglie e imbotti per porte ascensore 2,00 2,50 0,400 2,00

SOMMANO mq 7,60 120,00 912,00

46 Grosse riparazioni d'infissi di qualsiasi specie, comprendente la
E.017.057 messa a squadra con zeppe e caviglie, l'eventuale aggiunta di

stilette, tasselli e fogliette, il ripristino delle battute,la revisione
della ferramenta ed ogni altro onere e magistero, nonche lo
smontaggio ed il rimontaggio dell'infisso in sito. compreso,
l'assistenza, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
riparazione di infissi esterni in alluminio con verifica e
sostituzione di ferramenta e serrature/maniglie 185,00

SOMMANO mq 185,00 82,45 15´253,25

47 Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC
EL.004.003.e autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1,

CEI EN 50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le
curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione
IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.
linea di alimentazione elettrica esterna gruppo antincendio 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 7,82 391,00

48 Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC
EL.004.003.d autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1,

CEI EN 50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le
curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione
IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
linea elettrica di alimentazione riflettori per illuminazione
esterna ubicata sul terrazzo di copertura 300,00

SOMMANO m 300,00 6,33 1´899,00

49 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna
EL.004.006.c IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi,

comunque completa di raccordi per garantire il grado di
protezione, completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili
a mm150x110x70.
linea elettrica di alimentazione riflettori per illuminazione
esterna ubicata sul terrazzo di copertura 50,00

SOMMANO cad 50,00 8,03 401,50

50 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1
EL.003.002.z sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-
04 13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"

A   R I P O R T A R E 126´597,12
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ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di
designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o
incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie. 3x4 mm2
linea alimentazione riflettori terrazzo 300,00

SOMMANO m 300,00 4,05 1´215,00

51 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in
EL.005.003.b policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato

autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad
altezza max di m 3,50, comprensiva di tubi fluorescenti, starter,
reattori, fusibile, condensatori di rifasamento, la coppa
prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x36W.
illuminazione lolale gruppo pompe antincendio 1,00

SOMMANO cad 1,00 61,22 61,22

52 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in
EL.005.017.i materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme

CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50,
con possibilita di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio
isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di
autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd,
inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
1x20W (solo emergenza) 1h.
lampada emergenza locale gruppo pompe anticendio 1,00

SOMMANO cad 1,00 128,87 128,87

53 Fornitura e posa in opera di livellini di coronamento in lastre di
E.011.041 pietra di Cursi, dello spessore di cm 6 e larghezza di cm 33,

compreso l’onere della confrontatura, della stilatura dei giunti
con malta di calce e polvere di pietra e/o cementizia, nonche
ogni altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d’arte.
su lastricato solare oggetto di revisione 2,00 2,80 5,60
su lastricato solare oggetto di revisione 6,00 7,50 45,00
su lastricato solare oggetto di revisione 2,00 10,30 20,60
su lastricato solare oggetto di revisione 11,00
su lastricato solare oggetto di revisione 12,70
su lastricato solare oggetto di revisione 25,00
su lastricato solare oggetto di revisione 12,70

SOMMANO ml 132,60 21,50 2´850,90

54 Fornitura e posa in opera di tramezzatura in blocchetti di
E.006.031.c cemento e graniglia compressi o vibrati in opera con malta

bastarda. Compreso l'eventuale taglio e suggellatura degli
incastri a muro la stilatura dei giunti la cernita dei blocchetti, la
formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo
sfrido, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento,
il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte:
- tramezzo in blocchetti di cemento vibrato spessore cm 10
rivestimento di linee di carico sul terrazzo a protezione della
guaina bituminosa 15,00 7,50 0,500 56,25
rivestimento di linee di carico sul terrazzo a protezione della
guaina bituminosa 2,00 10,00 0,500 10,00
rivestimento di linee di carico sul terrazzo a protezione della
guaina bituminosa 2,00 2,80 0,500 2,80

SOMMANO mq 69,05 24,70 1´705,54

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"

A   R I P O R T A R E 132´558,65
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55 Revisione di pavimentazione solare in lastre di pietra leccese,
E.011.043 comprendente la verifica e stato di conservazione dei giunti

previa spazzolatura della superficie d’intervento, successiva
scarifica e stilatura dei giunti ammalorati con boiacca
cementizia ed inerti di sabbia; piccole sostituzioni di lastre
danneggiate o lesionate e quant’altro necessario per dare il
lavoro ultimato a perfetta regola d’arte.
revisione di pavimentazione solare e rifissaggi della bandella per
impianti di dispersione e messa a terra, su zavorre costituite da
mattoncini di cemento del tipo autobloccanti dello spessore di
cm.6 250,00

SOMMANO mq 250,00 19,50 4´875,00

56 Fornitura e posa in opera di canalina di protezione calate: in
EL.007.006.a lamiera bordata verniciata, in lamiera zincata o in rame di

adeguato spessore o in pvc pesante per la protezione di calate
fino a 3 m di altezza. Compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. In lamiera verniciata o zincata.
canalina per protezione calate impianto di dispersione 25,00

SOMMANO cad 25,00 39,50 987,50

57 Fornitura e posa in opera di porta antincendio ad un battente in
A.002.001.a misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI

9723, e comprensiva di telaio in acciaio munito di zanche per
fissaggio a muro, battente con doppia maniglia, serratura con
chiave patent, guarnizione termoespandente, le cerniere con
molla di richiamo, targhetta identificativa, verniciatura standard
con mano di vernice epossidica ed opere murarie di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco e la tinteggiatura.
Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x
H (mm). - REI 60 L x H = 800 x 2150
porta per vano quadro elettrico 1,00

SOMMANO cad 1,00 408,10 408,10

58 Fornitura e posa in opera di porta antincendio ad un battente in
A.002.001.c misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI

9723, e comprensiva di telaio in acciaio munito di zanche per
fissaggio a muro, battente con doppia maniglia, serratura con
chiave patent, guarnizione termoespandente, le cerniere con
molla di richiamo, targhetta identificativa, verniciatura standard
con mano di vernice epossidica ed opere murarie di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco e la tinteggiatura.
Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x
H (mm). - REI 60 L x H = 1000 x 2150
porta per accesso vano pompe 3,00

SOMMANO cad 3,00 434,60 1´303,80

59 Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno,
E.002.043.b compresa la rimozione della sottostante malta di allettamento.

Sono compresi il calo a terra del materiale, l’accatastamento
nell’abito del cantiere, la cernite e la pulizia che puo essere
riutilizzato, e inoltre compreso quant'altro occorre per dare il
lavoro: - rimozione con recupero
vano quadro elettrico e contatore 2,00 7,00 14,00
vano quadro elettrico e contatore 2,00 1,80 3,60

SOMMANO m 17,60 5,00 88,00

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"

A   R I P O R T A R E 140´221,05
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60 Fornitura e posa in opera di intonaco antifiamma con resistenza
A.003.008.b al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di

roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. - a superficie rasata.
vano quadro elettrico 2,00 7,00 3,200 44,80
vano quadro elettrico 2,00 1,80 3,200 11,52
vano quadro elettrico 1,80 7,000 12,60

SOMMANO mq 68,92 25,20 1´736,78

61 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto
A.001.034.c previsto dal D.Lgs. 493 del 14/08/96, CEe 92/58, UNI 7543,

da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate di segnali di informazione, antincendio e
sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore
minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata. Sono
compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le
viti, i chiodi, gli stop, silicone ecc. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. Dimensioni minime
indicative del cartello: L x H (mm) solo pittogramma. Distanza
massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato:
d (m). - cartello LxH = mm 330x330 - d = m 16.
cartellonistica antincendio 50,00

SOMMANO cad 50,00 8,50 425,00

62 Fornitura e posa in opera di cassetta completa a corredo per
A.001.009.a idrante soprasuolo o sottosuolo, in acciaio per esterni, composta

da sella portamanichetta, manichetta in nylon gommato a norma
UNI EN 14540 o UNI 9487, lastra trasparente anti UV a
frangibilita programmata, lancia erogatrice a triplice effetto,
raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422,
chiave di manovra, cassetta di dimensioni indicative mm 610 x
370 x 210 per UNI 45 e mm 680 x 500 x 260 per UNI 70. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. -
cassetta in lamiera verniciata in colore rosso UNI 45 -
lunghezza manichetta m 20.
sostituzione cassette con manichetta 3,00

SOMMANO cad 3,00 201,20 603,60

63 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato
T.009.005.g conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno

di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e manicotto. Il costo
del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera
fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi
speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura
tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D
x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). -DN = 50 (2") - D x s
= 60,3 x 3,20 - P = 4,63.
tubazioni per impianto antincendio 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 27,60 828,00

64 Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC
EL.004.003.d autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1,

CEI EN 50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le
curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione
IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
linea elettrica per segnalazione allarmi pompe antincendio 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 6,33 316,50

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"

A   R I P O R T A R E 144´130,93
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65 Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo multipolare
EL.003.023.c schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in

PVC di qualita R2, sotto guaina in pvc non propagante
l’incendio (norma CEI 20-22) sigla di designazione TR/R,
fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni
in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. A 4 coppie
cavo per trasmissione allarmi pompe antincendio 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 2,17 108,50

66 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto
EL.003.001.i guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13,

CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a
ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di
designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o
incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 1x25 mm2
conduttore di terra per pompe antincendio 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 4,89 244,50

67 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1
EL.003.002.n sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-

13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio
ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di
designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o
incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie. 4x25 mm2
alimentazione pompe antincendio 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 17,17 858,50

68 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici

semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti
apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti
per il fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera a qualsiasi
altezza, compreso il taglio a misura,lo sfrido, l'assemblaggio
mediante saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre ed
accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta
necessarie, ed incluso altresi l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento
al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.
realizzazione di scala pioli per garantire accesso esterno centrale
idrica antincendiocome da elaborati grafici di progetto 80,00
realizzazione di griglia di areazione vano centrale idrica
antincendio 30,00

SOMMANO kg 110,00 7,70 847,00

69 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna
EL.004.006.e IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi,

comunque completa di raccordi per garantire il grado di
protezione, completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili
a mm 240x190x90.

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"

A   R I P O R T A R E 146´189,43
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linea alimentazione pompe antincendio 10,00

SOMMANO cad 10,00 18,05 180,50

70 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare
A.002.015.d su porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il

deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza.
Realizzati mediante un sistema di chiusura a barra di comando
in modo da consentire l'apertura del serramento non appena
venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque
rispondenti alle vigenti normative di legge sia in fatto di
requisiti costruttivi che di montaggio. Dati in opera completi di
supporti di fissaggio al serramento, fermi sui punti di chiusura a
vista o da incasso, sistemi di sbloccaggio, barra orizzontale in
acciaio inox o verniciata regolabile in lunghezza, sistemi di
chiusura ad uno o piu punti di bloccaggio ed eventuale maniglia
esterna semplice o con serratura. Compresa inoltre l'assistenza,
il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il
tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la minuteria e
ferramenta necessaria per il montaggio e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, esclusa solo
la maniglia di apertura esterna con o senza serratura se non
menzionata specificatamente nella tipologia. - maniglione
antipanico tipo Push per porte REI scrocco laterale
sostituzione maniglioni antipanico 18,00

SOMMANO cad 18,00 232,92 4´192,56

71 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55
EL.002.003.d completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per

tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere
apparati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 37 a 54
moduli
quadro necessario per lo spostamento del misuratore ENEL
all'esterno 1,00

SOMMANO cad 1,00 142,85 142,85

72 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere
EL.002.006.p di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2.

Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la
quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da
40 a 63A
interruttore quadro necessario per lo spostamento all'esterno del
misuratore ENEL 1,00

SOMMANO cad 1,00 80,20 80,20

73 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici,
EL.002.010.y potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI

EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su
quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da
80 a 100A con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S
interruttore quadro necessario per lo spastamento del misuratore
ENEL 1,00

SOMMANO cad 1,00 304,74 304,74

74 Adeguamento, revisione e verifica dell'impianto elettrico e di
NPadeg1 messa a terra dell'edificio mediante sostituzione di parte dellle

apparecchiature quali organi di comando e prese, organi

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"
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illuminanti, interruttori di comando e protezione e quadri
elettrici secondo norme CEI di riferimento compreso il rilascio
delle dichiarazioni di conformità.
a corpo per intero edificio scolastico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´550,00 9´550,00

75 Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con n. 2
A.001.041.c elettropompe UNI EN 12845 per l’alimentazione idrica degli

impianti automatici antincendio costituito da: 2 elettropompe di
servizio, 1 elettropompa pilota, telaio di appoggio in acciaio
verniciato, pressostati IP55, manometri, vuotomanometri,
collettore biflangiato di mandata, serbatoi a membrana per
pompa pilota, 1 quadro elettrico in cassetta metallica stagna
IP55 a norma EN 12845 per comando elettropompa di servizio,
1 quadro elettrico IP55 per elettropompa pilota, valvole di
intercettazione bloccabili, valvole di ritegno ispezionabili,
circuito di prova con misuratore di portata, sfioro per
sovrapressione, riduzioni eccentriche per aspirazione pompa
principale, predisposizione per protezione sprinkler vano pompe,
indicatori visivi di flusso ricircolo, dispositivi di segnalazione
ottica e acustica a distanza (autoalimentati, autonomia 24h,
90db), accessori vari e quanto altro necessario affinche il
gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI EN 12845.
Escluso le opere murarie per la formazione del basamento di
appoggio, (ove necessario), le tubazioni di aspirazione dal
serbatoio idrico, l’alimentazione elettrica dei quadri e il
collegamento elettrico dei segnalatori a distanza. - gruppo con
portata Q= 50/60 mc/h - prevalenza H = 4,8/4,5 bar - potenza
elettropompa di servizio + potenza elettropompa pilota P = 7,2*
2 + 1,0 kW.

1,00

SOMMANO cad 1,00 10´099,00 10´099,00

76 Fornitura e posa in opera di canna fumaria eseguita ad elementi
E.020.003.c componibili tipo “shunt”, composta da blocchi in cemento

vibrocompresso, a doppia parete, a sezione quadrata o
rettangolare di qualunque dimensione con h cm 25, messi in
opera con malta cementizia, compreso la fornitura del materiale,
trasporto sul cantiere e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte: - dimensioni interne 25 x 25
ventilazione vano ascensore 2,00 0,75 1,50

SOMMANO ml 1,50 40,50 60,75

77 Fornitura e posa in opera di comignolo per canne fumarie o di
E.020.008.c esalazione in conglomerato cementizio naturale compreso

piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti
dimensioni interne della canna: - 25 x 25 cm
ventilazione vano ascensore 2,00

SOMMANO cad 2,00 97,75 195,50

78 Formazione di riempimento configurato per pendio sui terrazzi,
E.011.037 eseguito con materiale incoerente o gretonato, dello spessore

medio di cm 10.
masso a pendio per nuovo pavimento solare 2,50 2,500 6,25

SOMMANO mq 6,25 6,10 38,13

79 Fornitura e posa in opera di pavimentazione solare in lastre di
E.011.038 pietra di Cursi o di Cavallino dello spessore di cm 4, in opera

con idoneo sottofondo di tufina dello spessore sino a cm 5?10,
compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento,
eventuali tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero occorrente

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"
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per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte a qualsiasi
altezza.
pavimentazione solare su torretta ascensore 2,50 2,500 6,25

SOMMANO mq 6,25 35,00 218,75

80 Fornitura e posa in opera di livellini di coronamento in lastre di
E.011.041 pietra di Cursi, dello spessore di cm 6 e larghezza di cm 33,

compreso l’onere della confrontatura, della stilatura dei giunti
con malta di calce e polvere di pietra e/o cementizia, nonche
ogni altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d’arte.
su lastricato solare torretta ascensore 15,00

SOMMANO ml 15,00 21,50 322,50

81 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di
E.002.004.b qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli

demolitori, ecc., in qualsiasi condizione, altezza o profondita,
compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di
risulta con successivo carico su automezzo, tagli anche a
fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti,
stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna,
recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte: - valutato per la cubatura effettiva
delle parti demolite eseguito a mano o con l’ausilio di piccoli
utensili elettromeccanici.
demolizione di fioriera in cls ubicata all'ingresso 1,50 0,600 1,100 0,99

SOMMANO mc 0,99 250,00 247,50

82 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti
E.002.036 locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato,

pavimento alla veneziana e simili, dello spessore sino a cm. 7,
compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio dei
materiali di per il successivo parziale ricollocamento.
realizzazione di rampa disabili 3,00 15,000 45,00

SOMMANO mq 45,00 13,50 607,50

83 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non
E.004.001.b armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di

consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso
ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima
C12/15.
realizzazione rampa diversamente abili 3,00 15,000 0,200 9,00

SOMMANO mc 9,00 109,95 989,55

84 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita,
E.004.009.c in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture non
precompresse di elevazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a
soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); escluso ogni altro
onere: all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della
pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104),
cemento ARD ad alta resistenza al dilavamento. - Classe di
resistenza a compressione minima C40/50
realizzazione pareti rampa disabili del tipo a faccia vista 3,80 0,200 0,700 0,53
realizzazione pareti rampa disabili del tipo a faccia vista 7,20 0,200 1,000 1,44
realizzazione pareti rampa disabili del tipo a faccia vista 9,40 0,200 1,000 1,88
realizzazione pareti rampa disabili del tipo a faccia vista 9,30 0,200 1,500 2,79
realizzazione pareti rampa disabili del tipo a faccia vista 3,60 0,200 1,500 1,08

SOMMANO mc 7,72 164,88 1´272,87

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"
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85 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.031.e cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita

canaletta. - In strutture complesse od a sezioni ridotte
7,72

SOMMANO mc 7,72 20,04 154,71

86 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da
E.004.037.a utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i

disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in
opera. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 5 mm
a 10 mm, classe tecnica B450A
realizzazione di rampa disabili 350,00

SOMMANO kg 350,00 2,10 735,00

87 Sovrapprezzo alle casserature per opere faccia vista, con
E.004.042 l’impiego di casserature in legname piallato a spigoli vivi. Nel

prezzo unitario e altresi compreso l’onere della formazione di
smussi, cavita in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature.
realizzazione pareti rampa disabili del tipo a faccia vista 2,00 3,80 1,100 8,36
realizzazione pareti rampa disabili del tipo a faccia vista 2,00 7,20 1,300 18,72
realizzazione pareti rampa disabili del tipo a faccia vista 2,00 9,40 1,300 24,44
realizzazione pareti rampa disabili del tipo a faccia vista 2,00 9,30 1,800 33,48
realizzazione pareti rampa disabili del tipo a faccia vista 2,00 3,60 1,800 12,96

SOMMANO mq 97,96 13,50 1´322,46

88 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato
E.008.007.d cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione

conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con
dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben
livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro
mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato,
compreso l'uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro
disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso
altresi l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche
meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte: - Massetto in calcestruzzo RcK 20 spessore cm 12
realizzazione di rampa diversamente abili 24,00

SOMMANO mq 24,00 32,06 769,44

89 Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettata di
E.008.003 pietrame calcareo informe, compreso l’assestamento e la

regolarizzazione superficiale con pietrisco, eseguita con
materiale non proveniente dagli scavi e fornito dall’impresa.
per realizzazione rampa disabili 5,00

SOMMANO mc 5,00 39,00 195,00

90 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici

semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti
apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti
per il fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera a qualsiasi
altezza, compreso il taglio a misura,lo sfrido, l'assemblaggio
mediante saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre ed
accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta
necessarie, ed incluso altresi l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento
al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"
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realizzazione di ringhiera per rampa disabili, come riportato
negli elaborati grafici di progetto 25,00 20,00 500,00

SOMMANO kg 500,00 7,70 3´850,00

91 Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in
E.010.010 bagno di zinco fuso

zincatura a caldo ringhiera 500,00

SOMMANO kg 500,00 1,40 700,00

92 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e
E.002.057.b specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se

incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il
calo a terra del materiale, la cernita e l’accatastamento
nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta.
E’ inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito:
- rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di
mq. 1,00, relativamente ai soli stipiti, l'anta se riutilizzabile
rimarrà a disposizione della committente
Porta interna su muratura di spessore cm 24 a P.T. 5,00 1,260 2,650 16,70
Porta interna su muratura di spessore cm 24 a P.T. 4,00 0,900 2,160 7,78
Porta interna su muratura di spessore cm 15 a P.T. 4,00 0,900 2,160 7,78
Porta interna su muratura di spessore cm 15 a P.P. 2,00 1,420 2,650 7,53
Porta interna su muratura di spessore cm 15 a P.P. 5,00 0,700 2,300 8,05

SOMMANO mq 47,84 25,00 1´196,00

93 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche esente

da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10,
compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli
oneri di conferimento a discarica.
trasporto a rifiuto del materiale rimosso 15,00

SOMMANO mc 15,00 11,00 165,00

94 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
E.001.030.m ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli

oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato
in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla
D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - legname di scarto trattato, con vernici o colle
smaltimento dei soli stipiti delle porte rimosse e che non possono
essere riutilizzati 5,00

SOMMANO q.li 5,00 9,20 46,00

95 Fornitura e posa in opera di porta interna in plastica a uno o piu
E.017.025.a battenti,eseguita con pannellatura composta da due supporti con

materiali tipo Ledorex o similari, tamponatura interna in
cellulare di cartone bachelizzato a nido d'ape, superfici esterne
rivestite con laminato plastico melaminico opaco (formica) di
colore simile alle esistenti di spessore mm 0.8, bordatura
perimetrale con profilato estruso di PVC rigido espanso,
completa di: stipite in listelli di legno sul lato delle cerniere e
truciolare sugli altri lati di spessore mm 20; rivestimento dello
stipite con lo stesso laminato del battente, mostre, contromostre,
battute in profilati estrusi di PVC rigido, cerniere plastificate, in
opera compreso, ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"
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R I P O R T O 183´825,94

dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento
al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Porta interna in
plastica con o senza sopraluce
Porta interna su muratura di spessore cm 24 a P.T. 5,00 1,260 2,650 16,70
Porta interna su muratura di spessore cm 24 a P.T. 4,00 0,900 2,160 7,78
Porta interna su muratura di spessore cm 15 a P.T. 4,00 0,900 2,160 7,78
Porta interna su muratura di spessore cm 15 a P.P. 2,00 1,420 2,650 7,53
Porta interna su muratura di spessore cm 15 a P.P. 5,00 0,700 2,300 8,05

SOMMANO mq 47,84 155,50 7´439,12

96 Fornitura di banco monoposto dimimensioni 65x46x76, con
NP 1 struttura portante tubolare da mm 29x1,5, collegata con traverse

in tubo da 25x1,5 che sorreggono il sottopiano. Saldatura a filo
continuo. Verniciatura eseguita previa preparazione del
sottofondo mediante desgrassagio a fosfatazione. (vedi allegato
scheda 1)
Banco monoposto dim. 65x46x76 75,00

SOMMANO cadauno 75,00 52,50 3´937,50

97 Fornitura di sedia in faggio accatastabile dim. 40x40x46, con
NP 2 struttura portante in tubolare da mm. 22x1,5 con doppia

traversa di supporto , sotto il sedile, in piatto di acciaio.
Saldatura a filo continuo. Verniciatura eseguita previa
preparazione del sottofondo mediante desgrassaggio e
fosfatazione con polveri epossidiche polimerizzate in galleria
termica a 200°. (vedi allegato scheda 1)
sedia in faggio accatastabile dim. 40x40x46 70,00

SOMMANO cadauno 70,00 35,00 2´450,00

98 Fornitura di banco monoposto dimimensioni 65x46x72, con
NP 3 struttura portante tubolare da mm 29x1,5, collegata con traverse

in tubo da 25x1,5 che sorreggono il sottopiano. Saldatura a filo
continuo. Verniciatura eseguita previa preparazione del
sottofondo mediante desgrassagio a fosfatazione. (vedi allegato
scheda 2)
banco monoposto dim. 65x46x72 75,00

SOMMANO cadauno 75,00 50,00 3´750,00

99 Fornitura di sedia in faggio accatastabile dim. 35x35x42, con
NP4 struttura portante in tubolare da mm. 22x1,5 con doppia

traversa di supporto , sotto il sedile, in piatto di acciaio.
Saldatura a filo continuo. Verniciatura eseguita previa
preparazione del sottofondo mediante desgrassaggio e
fosfatazione con polveri epossidiche polimerizzate in galleria
termica a 200°. (vedi allegato scheda 2)
sedia in faggio accatastabile dim. 35x35x42 75,00

SOMMANO cadauno 75,00 27,50 2´062,50

100 Fornitura di armadio aula con vano superiore a giorno, con
NP 5 truttura interamente realizzata in pannelli di truciolare

fibrolegnoso nobilitato E1 rivestiti con retina melaminica nel
colore faggio, dello spessore non inferiore a mm 20, con bordi
dei pannelli nella stessa finutura faggio. Corpo dell'armadio a
due ante con tramezza centrata formante due vani, ogni vano è
provvisto di n. 3 ripiani spostabili in altezza su più ostazioni.
Ante apribili a battente ognuna attrezzata con serratura tipo
Yale, ruotanti su cerniera a molla in acciaio. Vano superiore
aperto a giorno. Zoccolo di chiusura alla base. (vedi allegato
scheda 3)
Armadio aula dim. 100x40x180h 15,00

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"
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R I P O R T O 15,00 203´465,06

SOMMANO cadauno 15,00 305,00 4´575,00

101 Fornitura di lavagna a cavalletto in ardesia, con struttura
NP 6 portante in tubolare di acciaio trafilato UNI EN 10305-03/03

da mm. 25 con elemento a V di rinforzo, realizzata mediante
curvature a freddo in speciali macchine curvatubi, saldature a
filo continuo ad alta resistenza meccanica, verniciatura a polveri
epossipoliesteri termoindurenti. Piano di scrittura in ardesia
levigata, con cornice in faggio verniciato cm. 120x90.
Rotazione di 360° con fermo all'inclinazione desiderata
mediante manopola. Vaschetta portagessi a due scomparti in
materiale plastico. Dim. ingombro cm. 135x60x180h
lavagna a cavalletto in ardesia dim. 135x60x180h 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 250,00 2´500,00

102 Fornitura di armadio cassaforte, in lamiera di acciaio spessore
NP 7 mm.3 con pannellatura interna ca 8/10. Serratura a 6

chiavistelli sez. cilindrica chiave doppia mappa. Con 4 ripiani
interni con una anta. Dim. 75x50x175h. (vedi allegato scheda
5)
Armadio Cassaforte dim. 75x50x175 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 990,00 990,00

103 Fornitura di cucina dim. 60x60 vetroceramica con formo
NP 8 multifunzionale, tipo Rex o similare con le seguenti

caratteristiche: Forno multifunzione Multi6; Funzioni cottura
forno:tradizionale, dal basso(finale) grill standard, Ventilata,
Ventilata dall'alto, ventilata forzata; Contaminuti; Cool Door
(porta fredda 2 vetri termotemperati); Isolamento ecologico lana
bianca; Smalto Clear n Clean;Classe A - 10%; Piano elettrico in
vetroceramica 4 zone; Assorbimento max 7,8 kw; Potenza
regolabile su 9 livelli; Spia di calore residuo; Vano
portautensili; Estetica Bianca; dim. 87x60x60; (vedi allegato
scheda 5)
cucina vetroceramica con forno multifunzionale 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 452,99 905,98

104 Fornitura di frigorifero classe A+ 435 litri 70 cm Statico Vent
NP 9 Bianco tipo Indesit o similare con le seguenti caratteristiche:

Capacità netta frigorifero 333 L.;tipologia doppia porta.
Capacità netta congelatore 86 L.; Colore bianco; Classe A+;
consumo energetico annuo 310 kw; dim. 700x685x1800h (vedi
allegato scheda 6)
Frigorifero classe A+ 435 litri 70cm 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 310,99 621,98

105 Fornitura di armadio in metallo con 2 ante a battente e 4 ripiani
NP 10 interni regolabili. Struttura in acciaio alta qualità da 0,7 mm

verniciature a polveri epossidiche con spigoli smussati o
arrotondati, provvisto di serratura con 2 chiavi, dim.
120x45x200h. (vedi allegato scheda 7);
Armadio in metallo 2 ante dim. 120x45x200h 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 260,00 2´600,00

106 Fornitura di separé a 5 pannelli, con le seguenti caratteristiche:
NP 11 separé autostabili su ruote, piedini stabilizzatori, apertura e

chiusura istantanea, spessore 40mm, 5 pannelli (vedi allegato
scheda 6)
separé 5 pannelli 5,00

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"
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R I P O R T O 5,00 215´658,02

SOMMANO cadauno 5,00 100,00 500,00

107 Fornitura di taglia e cuci con differenziale, tipo EFFECI 321 o
NP 12 similare con le seguenti caratteristiche: dotata di coltello e 2

crochet antisfilaccio, 2 aghi, 4 fili con differenziale, 4 distinte
regolazioni della tensione dei 4 fili, illuminazione incorporata,
regolazione semplificata del differenziale con manopola esterna,
regolazione della larghezza della costa con indicatore,
tagiacatenella manuale. Dim. 66x34x73 cm. (vedi allegato
scheda 8)
Taglia e cuci con differenziale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 399,00 399,00

108 Fornitura di tavolo circolare giallo, con piano in conglomerato
NP 13 ligneo rivestito di laminato plastico spess. mm 30, bordo faggio,

struttura in legno massello di faggio diam. 60 verniciato al
naturale o in tubolare metallico a sezione circolare da mm 60;
dim. diametro 100x52h; (vedi allegato scheda 9)
tavolo circolare 100x52 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 260,00 3´120,00

109 Fornitura di sedia in faggio scuola per l'infanzia, realizzata con
NP 14 tubolare di acciaio di diametro 22 mm e spessore 1,5,

verniciatura con polveri epossidiche essiccate in galleria termica
a 200° previ sgrassaggio e fosfatazione in tunnel. Puntali in
plastica alettati antirumore. Sedile e spalliera in multistrato di
faggio evaporato di spessore non inferiore a mm 7 presso-
curvato e verniciato con resina poliuretanica atossica
trasparente. Conforme alla normativa UNI EN 1729:2006 E
1729-2:2000. Impilabile fino ad un massimo di 10 sedie. (vedi
allegato scheda 9)
sedia in faggio scuola per l'infanzia 79,00

SOMMANO cadauno 79,00 23,09 1´824,11

110 Fornitura di armadio aula con vano superiore a giorno, con
NP 15 truttura interamente realizzata in pannelli di truciolare

fibrolegnoso nobilitato E1 rivestiti con retina melaminica nel
colore faggio, dello spessore non inferiore a mm 20, con bordi
dei pannelli nella stessa finutura faggio. Corpo dell'armadio a
due ante con tramezza centrata formante due vani, ogni vano è
provvisto di n. 3 ripiani spostabili in altezza su più ostazioni.
Ante apribili a battente ognuna attrezzata con serratura tipo
Yale, ruotanti su cerniera a molla in acciaio. Vano superiore
aperto a giorno. Zoccolo di chiusura alla base. (vedi allegato
scheda 3)
Armadio aula con vano superiore a giorno dim. 100x40x180 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 305,00 3´050,00

111 Fornitura e posa in opera di interruttori sezionatori, quadripolari
NP3 con fusibili ritardati 4x63A, da installare nel nuovo quadro

esterno a protezione della linea di alimentazione gruppo pompe
antincendio.
protezione linea gruppo pompe antincendio 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 400,00 400,00

112 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e
E.002.057.c specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se

incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il
calo a terra del materiale, la cernita e l’accatastamento

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"

A   R I P O R T A R E 224´951,13



PON 2007-2013 "Ambienti per l'apprendimento 2007 IT 16 PO 004 F.E.S.R. Asse II Obietivo C
pag. 25

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 224´951,13

nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta.
E’ inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito:
- rimozione di infissi con recupero con fatturazione minima di
mq. 1,00

70,00

SOMMANO mq 70,00 35,00 2´450,00

113 Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte-finestra
E.017.007 di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore

minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista
satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata
anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i
profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati
meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il
taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli
apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le
cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio
fuso; le opere murarie. E esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

70,00

SOMMANO mq 70,00 295,00 20´650,00

114 Fornitura e posa in opera di vetro camera di sicurezza costituito
E.018.021.a da doppia lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da mm.

3, stratificato con interposta pellicola in polivinilbutirrale
(PVB), unite tra loro mediante distanziatore sigillato in
alluminio che delimita l’interapedine d’aria disidratata
racchiusa tra le lastre stesse. Dato in opera su telai metallici o in
legno con fermavetro riportato o fissato con viti ribattute e
sigillatura con mastice a base di silicone. Compreso il taglio a
misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, la protezione
fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Vetro camera
spessore mm 3+3 - 9 - 3+3

62,00

SOMMANO mq 62,00 79,50 4´929,00

115 Sovraprezzo ai vetro-camera di cui alla voce precedente, per la
E.018.022 fornitura e posa in opera di cristallo dei tipo basso-emissivo con

limite massimo del valore di trasmittanza termica pari o
inferiore a 2,1 Uw . mq ( Percentuale del 20 % )
sovraprezzo + 20% 62,00

SOMMANO mq 62,00 15,90 985,80

116 Fornitura ed posa in opera di cassetta in vetroresina tipo
NP adeg2 Conchiglia o similare, per alloggiamento misuratori fino a 30

Kw, compreso le occorrenti opere murarie per la realizzazione
di nicchia nella muratura apertura e chiusura di tracce, cavidotti
in entrata e uscita e quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte;
cassetta per alloggiamento contatore ENEL 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 254´665,93

T O T A L E   euro 254´665,93

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"

A   R I P O R T A R E 254´665,93



PON 2007-2013 "Ambienti per l'apprendimento 2007 IT 16 PO 004 F.E.S.R. Asse II Obietivo C
pag. 26

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 OG1 Edifici civili e industriali 159´982,15 62,820
  002 OG11 Impianti tecnologici 61´397,71 24,109
  003 OG1 Forniture in opera 33´286,07 13,070

Totale SUPER CAPITOLI euro 254´665,93 100,000

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI
  000 <nessuna> 254´665,93 100,000

Totale CAPITOLI euro 254´665,93 100,000

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CAPITOLI
  000 <nessuna> 254´665,93 100,000

Totale SUB CAPITOLI euro 254´665,93 100,000

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Azione C1 FESR - Interventi per il risparmio energetico 6´348,00 2,493
  002 Azione C2 - FESR - Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a norma degli impianti) 76´948,46 30,215
  003 Azione C3 - FESR - Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici 71´216,48 27,965
  004 Azione C4 - FESR - Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli edifici scolastici 100´152,99 39,327

Totale SUPER CATEGORIE euro 254´665,93 100,000

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 C1 - 4 Risparmio Idrico 6´348,00 2,493
  002 C2 - 3 Adeguamento impianto antincendio 53´464,02 20,994
  003 C2 - 1 Adeguamento impianto elettrico 23´484,44 9,222
  004 C3 - 2 Rifacimento e/o restauro pareti esterne dell'edificio 71´216,48 27,965
  005 C4 - 7 Installazione ascensore per due piani serviti 42´067,55 16,519
  006 C4 - 2 Forniture di suppellettili scolastiche "Scuola Primaria" via Michelangelo Buonarroti 25´291,96 9,931
  007 C4 - 2 Forniture di suppellettili scolastiche "Scuola dell'Infanzia" via Raffaello Sanzio 7´994,11 3,139
  008 C4 - 1 Sostituzione porta interna 24´799,37 9,738

Totale CATEGORIE euro 254´665,93 100,000

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OG 1 159´135,15 62,488
  002 OG 11 62´244,71 24,442
  003 OG 1 Forniture in opera 33´286,07 13,070

Totale SUB CATEGORIE euro 254´665,93 100,000

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 254´665,93 100,000

M:001 OG1 Edifici civili e industriali euro 159´982,15 62,820
M:002 OG11 Impianti tecnologici euro 61´397,71 24,109
M:003 OG1 Forniture in opera euro 33´286,07 13,070

TOTALE  euro 254´665,93 100,000

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 254´665,93 100,000

C:001 Azione C1 FESR - Interventi per il risparmio energetico euro 6´348,00 2,493

C:001.001      C1 - 4 Risparmio Idrico euro 6´348,00 2,493

C:001.001.002           OG 11 euro 6´348,00 2,493

C:002 Azione C2 - FESR - Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a norma degli impianti) euro 76´948,46 30,215

C:002.002      C2 - 3 Adeguamento impianto antincendio euro 53´464,02 20,994

C:002.002.001           OG 1 euro 36´744,04 14,428
C:002.002.002           OG 11 euro 16´719,98 6,565

C:002.003      C2 - 1 Adeguamento impianto elettrico euro 23´484,44 9,222

C:002.003.001           OG 1 euro 9´431,44 3,703
C:002.003.002           OG 11 euro 14´053,00 5,518

C:003 Azione C3 - FESR - Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici euro 71´216,48 27,965

C:003.004      C3 - 2 Rifacimento e/o restauro pareti esterne dell'edificio euro 71´216,48 27,965

C:003.004.001           OG 1 euro 71´216,48 27,965

C:004 Azione C4 - FESR - Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli edifici scolastici euro 100´152,99 39,327

C:004.005      C4 - 7 Installazione ascensore per due piani serviti euro 42´067,55 16,519

C:004.005.001           OG 1 euro 16´943,82 6,653
C:004.005.002           OG 11 euro 25´123,73 9,865

C:004.006      C4 - 2 Forniture di suppellettili scolastiche "Scuola Primaria" via Michelangelo Buonarroti euro 25´291,96 9,931

C:004.006.003           OG 1 Forniture in opera euro 25´291,96 9,931

C:004.007      C4 - 2 Forniture di suppellettili scolastiche "Scuola dell'Infanzia" via Raffaello Sanzio euro 7´994,11 3,139

C:004.007.003           OG 1 Forniture in opera euro 7´994,11 3,139

C:004.008      C4 - 1 Sostituzione porta interna euro 24´799,37 9,738

C:004.008.001           OG 1 euro 24´799,37 9,738

TOTALE  euro 254´665,93 100,000

     Data, 24/02/2014

Il Tecnico

Il Tecnico

Il Tecnico

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo POLO 1 Copertino "G. Falcone"  ['computo esecutivo gelsi 28_2.dcf'   (C:\ACCA\PriMus\)  v.1/116]
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