



ISTITUTO COMPENSIVO
DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA
N° 1 - "Gianserio Strafella"

Via G. Colaci, 65 - 73043 COPERTINO tel. - fax 0832 - 947311
C.F. 80012600757 - Codice Mecc. LEIC867001
E-mail LEIC867001@istruzione.it - PEC <mailto:leic867001@pec.istruzione.it>
SITO <http://www.primocompensivocopertino.gov.it>



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

pon
2007-2013



MIUR

Verbale procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. per l'aggiudicazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dell'Istituto Comprensivo Polo I "Gianserio Strafella" -PON FESR 2007-2013-Asse II Ob.C Qualità degli Ambienti Scolastici- Importo progetto € 268.245,32 - CUP G43J10000430007 - CIG 5850971609

Prot. n. 4740/A-225

Verbale N° 4 del 13.11.2014

Premesso:

- che con determinazione Dirigente Scolastico n. 4 del 20/08/2014 e delibera del C.d.I. n.2 del 18/08/2014 l'Istituto Comprensivo Polo 1 "G.STRAFELLA" decideva di procedere all'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dell'Istituto Comprensivo Polo I Gianserio Strafella" - PON FESR 2007-2013-Asse II Ob.C - Qualità degli Ambienti Scolastici- , per un importo di € 182.260,97 soggetto a ribasso, oltre ad € 85.984,35 per oneri della sicurezza ed incidenza della manodopera non soggetti a ribasso ed I.V.A. al 22%, da aggiudicarsi a seguito di procedura aperta da esperirsi con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 82 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 12-04-2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

- che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 122 comma 5 e 66 comma 15 del D.Lgs. n. 163/06, si è provveduto alla pubblicazione del bando a procedura aperta, sul sito internet del Comune di Copertino, all'Albo dell'Istituto Scolastico e sul sito dell'Istituto Comprensivo (www.primocompensivocopertino.gov.it);

-che nel bando pubblico, si dava avvertimento che le offerte dovevano essere inviate in plichi sigillati, e pervenire alla stazione appaltante entro le ore 12,00 (dodici) del giorno 3 novembre 2014;



me
me

- che con determina n. 4576/A22b del 03.11.2014 dell'Istituto Scolastico è stata nominata la commissione di gara nelle persone del Dirigente Scolastico prof. Fernando IURLARO (presidente), arch. Marina Carrozzo e ing. Antonio Verdesca (componenti), D.S.G.A. Antonio DE MITRI (segr. verbalizzante);


- che alle ore 12,30 del 07/11/2014 il presidente ha sospeso le operazioni di gara rinviando il loro prosieguo a giovedì 13 Novembre 2014 alle ore 11.00.

Ciò premesso, l'anno **duemilaquattordici** il giorno **13** del mese di Novembre alle ore **12,30** (dodici e trenta), nell'Ufficio di segreteria (Aula Magna) dell'Istituto Comprensivo Polo1 "G.Strafella" in Via G. Colaci n. 65. - Copertino, il Dirigente Scolastico Prof. Fernando IURLARO in qualità di Presidente, l'Arch. Carrozzo Marina, Dirigente Area Tecnica - Comune di Copertino, in qualità di Componente, l'Ing. Antonio Verdesca - Comune di Copertino, in qualità di Componente, e il Direttore Amministrativo Antonio DE MITRI, in qualità di segretario verbalizzante, si sono riuniti per il prosieguo delle operazioni di gara.

E' presente il rappresentante della seguente ditta:

- MULTIEDIL COSTR. & INF. (sig. Roi Giancarlo)

Si riprende l'apertura dei plichi per l'esame della documentazione contenuta nelle buste "A", presentati dalle imprese, lasciando le offerte economiche negli stessi plichi lasciati a vista dei presenti alla seduta aperta, con l'esito di seguito riportato:

N.	DITTE	Ammesse	Ammesse con riserva	Escluse
91	RESTA LUIGI S.R.L. SOLETO MOTIVAZIONE ESCLUSIONE : Mancata trasmissione versamento A.N.A.C. (punto 11 Determina. AVCP n. 4 del 10 Ottobre 2012)			X
92	L'EDILANCHORA S.R.L. CORIGLIANO D'OTRANTO	X		
93	STE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. CALIMERA	X		
94	MEGA PROJET SRL COPERTINO	X		
95	BG COSTRUZIONI DI BAGNATO BRINDISI	X		
96	NUOVA FISE S.R.L. GALATONE MOTIVAZIONE ESCLUSIONE : Mancata trasmissione versamento A.N.A.C. (punto 11 Determina. AVCP n. 4 del 10 Ottobre 2012). In merito alla dichiarazione relativa alle difficoltà riscontrate dal richiedente per l'effettuazione del pagamento, la Commissione ritiene di non accoglierla perchè i tempi di pubblicazione del bando permettevano l'adempimento in diverse modalità alternative.			X
97	CASCIONE COSTANTINO S.R.L. VEGLIE	X		
98	CIFARELLI FRANCESCO PAOLO MONTESCAGLIOSO (MT)	X		

99	UPGRADING SERVICE SPA	BARI	X		
100	INN CANTIERI S.R.L.	TRANI (BT)	X		
101	DAMIANO PASQUALE	TAURISANO	X		
102	LA VALLE S.R.L.	LECCE	X		
103	EDIL TER S.R.L.	ANDRIA (BT)			X
	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE : Mancata allegazione dell'attestazione SOA o apposita dichiarazione sostitutiva (articolo 1 punto 2 disciplinare di gara) e della Certificazione di qualità che consente la riduzione al 50% della cauzione provvisoria applicata dal richiedente.				
104	TECNOGEST S.R.L.U.	SURANO	X		

Alle ore 14,0 il sig. Roi Giancarlo si allontana dall'Ufficio di segreteria (Aula Magna).

Alle ore 14,55 il presidente sospende le operazioni di gara rinviando il loro prosieguo a lunedì 17 Novembre 2014 alle ore 10.00.

Tutti i plichi esaminati vengono sigillati in un unico pacco, su cui la commissione ed i presenti alla seduta appongono la propria firma. Tale pacco, unitamente ai plichi da esaminare, vengono chiusi nell'armadio blindato dell'ufficio del Direttore sga Antonio DE MITRI.

Di ciò si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Presidente (Prof. Fernando IURLARO)

Il Componente (Arch. Carozzo Marina)

Il Componente (Ing. Antonio Verdesca)

Il Segretario (Antonio DE MITRI)

