



ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA
N° 1 - "Gianserio Strafella"

Via G. Colaci, 65 - 73043 COPERTINO tel. – fax 0832 – 947311
C.F. 80012600757 - Codice Mecc. LEIC867001
E-mail LEIC867001@istruzione.it - PEC leic867001@pec.istruzione.it
SITO <http://www.primocomprensivocopertino.gov.it>



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



PROT. n. 4628/A22b

Verbale procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. per l'aggiudicazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dell'Istituto Comprensivo Polo I "Gianserio Strafella" –PON FESR 2007-2013-Asse II Ob.C Qualità degli Ambienti Scolastici– Importo progetto € 268.245,32 - CUP G43J10000430007 - CIG 5850971609

Verbale N° 2 del 07.11.2014

Premesso:

- che con determinazione Dirigente Scolastico n. 4 del 20/08/2014 e delibera del C.d.I. n.2 del 18/08/2014 l'Istituto Comprensivo Polo I "G.STRAFELLA" decideva di procedere all'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dell'Istituto Comprensivo Polo I Gianserio Strafella" – PON FESR 2007-2013-Asse II Ob.C - Qualità degli Ambienti Scolastici– , per un importo di € 182.260,97 soggetto a ribasso, oltre ad € 85.984,35 per oneri della sicurezza ed incidenza della manodopera non soggetti a ribasso ed I.V.A. al 22%, da aggiudicarsi a seguito di procedura aperta da esperirsi con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 82 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 12-04-2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

- che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 122 comma 5 e 66 comma 15 del D.Lgs. n. 163/06. si è provveduto alla pubblicazione del bando a procedura aperta, sul sito internet del Comune di Copertino, all'Albo dell'Istituto Scolastico e sul sito dell'Istituto Comprensivo (www.primocomprensivocopertino.gov.it);

-che nel bando pubblico, si dava avvertimento che le offerte dovevano essere inviate in plichi sigillati, e pervenire alla stazione appaltante entro le ore 12,00 (dodici) del giorno 3 novembre 2014;



- che con determina n. 4576/A22b del 03.11.2014 dell'Istituto Scolastico è stata nominata la commissione di gara nelle persone del Dirigente Scolastico prof. Fernando IURLARO (presidente), arch. Marina Carrozzo e ing. Antonio Verdesca (componenti), D.S.G.A. Antonio DE MITRI (segr. Verbalizzante);

- che nel bando di pubblico incanto si precisava che l'apertura delle buste sarebbe avvenuta il giorno 04.11.2014 alle ore 10,00;

- che per improcrastinabili impegni istituzionali del RUP e del DSGA, la seduta è stata rinviata al 05.11.14 ore 10,00.

- che alle ore 20,00 del 05/11/2014 il presidente sospende le operazioni di gara rinviando il loro prosiegua a venerdì 07 Novembre 2014 alle ore 10.00.


Ciò premesso, l'anno **duemilaquattordici** il giorno **07** del mese di Novembre alle ore **10,35** (dieci e trentacinque), nell'Ufficio di segreteria (Aula Magna) dell'Istituto Comprensivo Polo1 "G.Strafella" in Via G. Colaci n. 65. - Copertino, il Dirigente Scolastico Prof. Fernando IURLARO in qualità di Presidente, l'Arch. Carrozzo Marina, Dirigente Area Tecnica - Comune di Copertino, in qualità di Componente, l'Ing. Antonio Verdesca - Comune di Copertino, in qualità di Componente, e il Direttore Amministrativo Antonio DE MITRI, in qualità di segretario verbalizzante, si sono riuniti per il prosiegua delle operazioni di gara.

Sono presenti i rappresentanti delle seguenti ditte:

- Costruzione Futuro s.r.l.(sig. Sabato Giuseppe)

Si riprende l'apertura dei plichi per l'esame della documentazione contenuta nelle buste "A", presentati dalle imprese, lasciando le offerte economiche negli stessi plichi lasciati a vista dei presenti alla seduta aperta, con l'esito di seguito riportato:

N.	DITTE	Ammesse	Ammesse con riserva	Escluse
47	PMTECNOSYSTEM S.R.L. SANFELICE AL CASTELLO (CE)	X		
48	SO.TER.MEC. SRL TREPZZI	X		
49	RAMIREZ GROUP S.R.L. SAN PIETRO IN LAMA	X		
50	CALORA S.U.R.L. SANTA CESAREA TERME	X		
51	FANULI S.R.L. COPERTINO	X		
52	EDILCOSTRUZIONI SANTA CESAREA TERME	X		
53	EDILIZIA TROILO S.R.L. BISCEGLIE	X		
54	EDILBAT S.R.L. TRANI	X		
55	N.E.C. S.R.L. BARI	X		
56	SUD SERVICE S.R.L. BARI	X		
57	C.M.V. COSTRUZIONI S.R.L. MODUGNO	X		
58	LIPPOLIS FRANCESCO & C. S.N.C. NOCI	X		
59	EDIL TOGEN DI GENTILE PIETRO S.R.L	X		



Handwritten signatures and initials:
- Top right: "AS"
- Middle right: "me"
- Bottom right: "juu"
- Bottom center: "Cant"

		BISCEGLIE		
60	ILARIO GROUP S.R.L.	BRINDISI	X	
61	GRECO ANTONIO	ALBEROBELLO	X	
62	CATALANO S.R.L.	SAN CESARIO DI LECCE	X	
63	COSTRUZIONI DE NIGRIS S.R.L.	TREPUZZI	X	
64	GIULIVO FINITURE S.A.S.	POTENZA	X	
65	DE CICCIO S.A.S.	BARI	X	

Alle ore 12,30 il presidente sospende le operazioni di gara rinviando il loro prosieguo a martedì 11 Novembre 2014 alle ore 10.00.

Tutti i plichi esaminati vengono sigillati in un unico pacco, su cui la commissione ed i presenti alla seduta appongono la propria firma. Tale pacco, unitamente ai plichi da esaminare, vengono chiusi nell'armadio blindato dell'ufficio del Direttore sga Antonio DE MITRI.

Di ciò si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Presidente (Prof. Fernando IURLARO)

Il Componente (Arch. Carozzo Marina)

Il Componente (Ing. Antonio Verdesca)

Il Segretario (Antonio DE MITRI)

[Handwritten signatures of Prof. Fernando IURLARO, Arch. Carozzo Marina, Ing. Antonio Verdesca, and Antonio DE MITRI]

(SABATO GIUSEPPE)

