



ISTITUTO COMPENSIVO
DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA
N° 1 - "Gianserio Strafella"

Via G. Colaci, 65 - 73043 COPERTINO tel. – fax 0832 – 947311
C.F. 80012600757 - Codice Mecc. LEIC867001
E-mail LEIC867001@istruzione.it - PEC <mailto:leic867001@pec.istruzione.it>
SITO <http://www.primocompensivocopertino.gov.it>



Unione Europea

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

Verbale procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. per l'aggiudicazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dell'Istituto Comprensivo Polo I "Gianserio Strafella" –PON FESR 2007-2013-Asse II Ob.C Qualità degli Ambienti Scolastici– Importo progetto € 268.245,32 - CUP G43J10000430007 - CIG 5850971609

Verbale N° 3 del 11.11.2014

Premesso:

- che con determinazione Dirigente Scolastico n. 4 del 20/08/2014 e delibera del C.d.I. n.2 del 18/08/2014 l'Istituto Comprensivo Polo 1 "G.STRAFELLA" decideva di procedere all'appalto dei lavori di **"Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dell'Istituto Comprensivo Polo I Gianserio Strafella" – PON FESR 2007-2013-Asse II Ob.C - Qualità degli Ambienti Scolastici–**, per un importo di € 182.260,97 soggetto a ribasso, oltre ad € 85.984,35 per oneri della sicurezza ed incidenza della manodopera non soggetti a ribasso ed I.V.A. al 22%, da aggiudicarsi a seguito di procedura aperta da esperirsi con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 82 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 12-04-2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

- che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 122 comma 5 e 66 comma 15 del D.Lgs. n. 163/06, si è provveduto alla pubblicazione del bando a procedura aperta, sul sito internet del Comune di Copertino, all'Albo dell'Istituto Scolastico e sul sito dell'Istituto Comprensivo (www.primocompensivocopertino.gov.it);

-che nel bando pubblico, si dava avvertimento che le offerte dovevano essere inviate in plichi sigillati, e pervenire alla stazione appaltante entro le ore 12,00 (dodici) del giorno 3 novembre 2014;



- che con determina n. 4576/A22b del 03.11.2014 dell'Istituto Scolastico è stata nominata la commissione di gara nelle persone del Dirigente Scolastico prof. Fernando IURLARO (presidente), arch. Marina Carrozzo e ing. Antonio Verdesca (componenti), D.S.G.A. Antonio DE MITRI (segr. verbalizzante);

- che nel bando di pubblico incanto si precisava che l'apertura delle buste sarebbe avvenuta il giorno 04.11.2014 alle ore 10,00;

- che per improcrastinabili impegni istituzionali del RUP e del DSGA, la seduta è stata rinviata al 05.11.14 ore 10,00.

- che alle ore 20,00 del 05/11/2014 il presidente sospende le operazioni di gara rinviando il loro prosieguo a venerdì 07 Novembre 2014 alle ore 10.00.

Ciò premesso, l'anno **duemilaquattordici** il giorno **11** del mese di Novembre alle ore **10,45** (dieci e quarantacinque), nell'Ufficio di segreteria (Aula Magna) dell'Istituto Comprensivo Polo1 "G.Strafella" in Via G. Colaci n. 65. - Copertino, il Dirigente Scolastico Prof. Fernando IURLARO in qualità di Presidente, l'Arch. Carrozzo Marina, Dirigente Area Tecnica - Comune di Copertino, in qualità di Componente, l'Ing. Antonio Verdesca - Comune di Copertino, in qualità di Componente, e il Direttore Amministrativo Antonio DE MITRI, in qualità di segretario verbalizzante, si sono riuniti per il prosieguo delle operazioni di gara.

Sono presenti i rappresentanti delle seguenti ditte:

- Costruzione Futuro s.r.l.(sig. Sabato Giuseppe)

Si riprende l'apertura dei plichi per l'esame della documentazione contenuta nelle buste "A", presentati dalle imprese, lasciando le offerte economiche negli stessi plichi lasciati a vista dei presenti alla seduta aperta, con l'esito di seguito riportato:

N.	DITTE	Ammesse	Ammesse con riserva	Escluse
66	MASELLIS S.U.R.L. SANNICANDRO DI BARI	X		
67	EFFE EMME COSTRUZIONI S.R.L LOCOROTONDO	X		
68	I.CO.EL SRL COSTRUZIONI E TECNOL. LECCE	X		
69	ERRIQUEZ MARIO SPINAZZOLA (BT)	X		
70	ICON S.U.R.L. BRINDISI	X		
71	SAULLE IMPIANTI S.R.L. RUVO DI PUGLIA	X		
72	INNOVA COSTRUZIONI S.R.L. BISCEGLIE (BT)	X		
73	CARLO RINALDI IMPIANTI S.R.L. MODUGNO	X		
74	IMCA S.R.L. ALTAMURA	X		
75	CIULLO RESTAURI S.R.L. TAURISANO	X		
76	AKTA COSTRUZIONI MATINO	X		
77	INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. SAN DONATO DI LECCE	X		



78	CO.GE.QU. S.U.R.L.	MONTERONI DI LECCE	X		
79	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.U.	VEGLIE	X		
80	TEKNOSOLARE S.R.L.	TAVIANO	X		
81	M.A.D. S.N.C.	NARDO'	X		
82	ROSSETTI GIUSEPPE	ARADEO	X		
83	EDIL COSTRUZIONI	TAURISANO	X		
84	INGROSSO GIOVANNI	SAN PANCRAZIO	X		
85	CESARE INDINO	SPECCHIA	X		
86	DE BLASI GIUSEPPE	LECCE	X		
87	CARONE COSTRUZIONI S.R.L.	COPERTINO	X		
88	I. COPER S.R.L.	COPERTINO	X		
89	TECNOSYSTEM IMPIANTI	COPERTINO	X		
90	EDIL PIZZUTO DI MAIORANO IMMAC.	ARNESANO	X		

Alle ore 11,45 interviene il sig. Conte Riccardo per la ditta Conte Valter.

Alle ore 12,30 il presidente sospende le operazioni di gara rinviando il loro prosieguo a giovedì 13 Novembre 2014 alle ore 11.00.

Tutti i plichi esaminati vengono sigillati in un unico pacco, su cui la commissione ed i presenti alla seduta appongono la propria firma. Tale pacco, unitamente ai plichi da esaminare, vengono chiusi nell'armadio blindato dell'ufficio del Direttore sga Antonio DE MITRI.

Di ciò si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Presidente (Prof. Fernando IURLARO)

Il Componente (Arch. Carozzo Marina)

Il Componente (Ing. Antonio Verdesca)

Il Segretario (Antonio DE MITRI)

Sig. Sabato Giuseppe per la ditta Costruzione Futuro s.r.l.

Sig. Conte Riccardo per la ditta Conte Valter

