



COMUNE DI COPERTINO
PROVINCIA DI LECCE

OGGETTO: Iniziative a sostegno dei giovani – Piano d’azione per favorire la partecipazione dei giovani alla vita attiva. Laboratori urbani in rete” dell'APQ Rafforzato “ Sviluppo Locale (Del. C.I.P.E. n. 92/2012)

Immobile di Via Spallanzani

PROGETTO ESECUTIVO

03_D.C.1	Quadro Tecnico Economico
DATA	GIUGNO 2016

R.U.P. e PROGETTISTA	Ing. Rocco Maurizio ZACHEO
---------------------------------	-----------------------------------

QUADRO TECNICO ECONOMICO

(D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 - art. 16)

A) Lavori		
A1 Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)		€ 75.440,32
A2 Importo oneri della sicurezza Diretti (non soggetti a ribasso)	€ 1.557,76	
A3 Importo oneri della sicurezza Indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 787,73	
A4 Importo Totale oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso (A2+A3)		€ 2.345,49
Sommano in Uno (A1+A4)		€ 77.785,81
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 Spese generali quali progettazione, oneri previdenziali, direzione lavori, rilievi, incentivi	€ 6.967,21	
B2 Imprevisti (Iva inclusa)	€ 625,60	
B3 Spese ANAC e contributi dovuti a enti come per legge (pareri necessari all'esecuzione dell'opera)	€ 500,00	
B4 Incentivi (2% importo lavori a base d'asta)	€ 1.555,72	
B5 Forniture arredi e attrezzature acustiche e informatiche	€ 36.000,00	
B6 I.V.A. 22% [su A) + B1) +B5)]	€ 26.565,66	
Sommano in Uno		€ 72.214,19
Totale (A + B)		150.000,00

Copertino, 23 Giugno 2016

Il progettista
Ing. Rocco Maurizio ZACHEO

FORNITURE	
1) Monitor	8669
2) Casse e Amplificazione	6104
3 e 4) Pc + Sw	3845
5) DIGIGRID SYSTEM	10046
6) MIXER	7250
7) SEDIE	86
TOTALE	36000

QUADRO ECONOMICO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Di seguito è riportato il quadro economico di progetto, determinato facendo riferimento alle voci di costo unitario previste nel vigente prezzario OO.PP. della Regione Puglia.

Tip. Interventi	Descrizione	Importo
A	Rifunz. Spazi interni ed esterni	€ 21.265,35
B	Miglioramento Sicurezza e accessibilità	€ 6.753,21
C	Adeguamento tecnologico e informativo	€ 39.172,25
D	Efficientamento energetico	€ 5.086,02
E	Miglioramento impiantistica	€ 14.469,58
F	Segnaletica individuazione ed identici. Lab. Urb.	€ -----
G	Arredi e Attrezzature	€ 24.000,00
A1	Totale Importo Lavori a base d'asta (A + B + C + D + E)	€ 86.746,41
A2	oneri per la sicurezza (PSC)	€ 787,73
A	Sommano A1+A2	€ 87.534,14
B1	Spese generali quali progettazione, oneri previdenziali, direzione lavori, incentivi	€ 6.967,21
B2	Spese ANAC e contributi dovuti a enti	€ 500,00
B3	IVA sui lavori, Servizi, Arredi e Forniture (22 %)	€ 26.070,30
B4	Imprevisti	€ 625,60
B	Totale somme a disposizione Amm.ne (B1+B2+B3+B4)	€ 58.163,11
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)	€ 145.697,25

