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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di
E.002.034.a qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del
12/02/2016 sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a

mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico,
ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture
sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali
rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico per una
distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte: - rimozione senza recupero
Rimozione pavimento 10,80 4,900 52,92

SOMMANO mq 52,92 12,00 635,04

2 Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa
E.002.043.a la rimozione della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il
12/02/2016 calo a terra del materiale, l’accatastamento nell’abito del cantiere, la

cernite e la pulizia che puo essere riutilizzato, e inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro: - rimozione senza recupero
Rimozione Battiscopa *(lung.=6,1+6,1+1,4+1,4+4,5+4,5+3,3+3,3+
5+5+5,1+5,1+1,2+1,2+1,2+1,2+1,4+1,4+1,4+1,4) 61,20 61,20

SOMMANO m 61,20 3,00 183,60

3 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi
E.002.044.a dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante.
12/02/2016 Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello

demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non
arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed
accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il nell’abito del
cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito: - rimozione
senza recupero
Rimozione rivestimenti servizi igienici 4,00 1,80 2,200 15,84

4,00 1,20 2,200 10,56

SOMMANO mq 26,40 11,00 290,40

4 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di
E.002.060.a impianti idrico sanitario o termino (apparecchi sanitari e corpi
12/02/2016 radianti) ricadenti all’interno del singolo ambiente. Eseguita a mano e

con l'ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio delle
rubinetterie e dei sifoni di scarico, la demolizione di piccole parti in
muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il
taglio di parti metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi
filettati. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali
rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo, il ripristino delle
eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte (valutato per pezzo
sanitario): - rimozione di tubazioni e apparecchi igienico sanitari
Rimozione apparecchi igienico-sanitari 4,00
Rimozione apparecchi impianto termico 2,00

SOMMANO cad 6,00 50,00 300,00

5 Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame in genere,
E.002.005.a mattoni pieni o in calcestruzzo, effettuata a mano e con mezzi
10/05/2016 meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondita, compreso

l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con
successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei
ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire, l’adozione di tutti gli

COMMITTENTE: Comune di Copertino
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 1´409,04

accorgimenti atti a tutelare l’incolumita degli operai e del pubblico, le
segnalazioni diurne e notturne, e gli oneri per la chiusura della
viabilita circostante l’opera le opere d stuoie e lamiera per ripari,
recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte, . Valutato per la cubatura effettiva delle parti
demolite: - eseguito con l’uso di piccoli mezzi meccanici
Demolizioni tramezzi interni *(lung.=4,9+6,1+3,3+3,3+2,5) 20,10 3,000 60,30

SOMMANO mc 60,30 65,00 3´919,50

6 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
E.002.029.a cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di
12/02/2016 sottofondo platee o per formazione di pendenze etc., eseguito a mano

e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, a qualsiasi
altezza e condizione. Compreso il taglio dei ferri anche con fiamma
ossidrica, la cernita, il tiro in basso, l'accatastamento dei materiali di
risulta fino ad una distanza di m 50 e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - demolizione di
massetti in calcestruzzo armato, di altezza sino a 6,00 cm
Demolizione massetti 10,80 4,900 52,92

SOMMANO mq 52,92 15,50 820,26

7 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E.001.002.c profondita di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali
11/05/2016 acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell'ambito del
cantiere: - in roccia tenera, calcare o simile, stratificata o compatta,
scavabile con benna da roccia
Scavo sbancamento H= 70 10,80 4,900 0,700 37,04

SOMMANO mc 37,04 23,50 870,44

8 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale
E.001.027 di risulta di qualunque natura e specie purche esente da amianto,
12/02/2016 anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico

o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
rimozioni e demolizioni *(par.ug.=43,60+60,76+62,1+60) 226,46 0,200 45,29

SOMMANO mc 45,29 11,00 498,19

9 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.a scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
12/02/2016 contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello

smaltimento dovra necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore e pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. - macerie edili pulite
Smaltimento materiale risulta 45,29

SOMMANO q.li 45,29 2,40 108,70

10 Oneri per esecuzione di anali dei rifiuti. - materiale edile inerte in
E.001.031.a genere
12/02/2016 Analisi rifuti 1,00

SOMMANO cad 1,00 300,00 300,00

11 Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 7´926,13
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A4.002 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione
24/06/2016 effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici

Vespaio di inerti a pezzatura variabile 10,80 4,900 52,92

SOMMANO mc 52,92 46,11 2´440,14

12 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a
E.008.007.c resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle
11/05/2016 prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli

inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete
elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio
livellato e lisciato, compreso l'uso di tavolame di contenimento,
sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresi
l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica
atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte: -
Massetto in calcestruzzo RcK 20 spessore cm 20
Platea di fondazione in c.a. sp. 20cm 10,80 4,900 52,92

SOMMANO mq 52,92 55,10 2´915,89

13 Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi, anche esposti a
A9.050 dilavamento, con vernice protettiva a base acrilica impermeabile,
22/06/2016 traspirante, anticarbonatazione, con incidenza minima di 600 g/mq

Impermeabilizzazione platea fondazione a base idraulica, a pennello 10,80 4,900 52,92

SOMMANO mq 52,92 12,39 655,68

14 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore in opera a qualsiasi
E.011.005 altezza, costituita da guaina in bitume-polimero impermeabile al
22/06/2016 vapore calandrata allo stato puro armata con lamina di alluminio

goffrato e vetrovelo da mm 2 applicata con giunti sfalsati e
sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo su superfici orizzontali verticali
o inclinate, lisciate o rustiche, previa accurata pulizia e asportazione
di corpi estranei e spalmatura di primer bituminoso in ragione
minimo di kg/m? 0,200. Compreso l'onere per l'esecuzione dei
risvolti, lo sfrido dei materiali, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Barriera al vapore platea di fondazione con foglio di alluminio 10,80 4,900 52,92

SOMMANO mq 52,92 12,25 648,27

15 Fornitura e posa in opera di lastre fonoisolanti del tipo SYLOMER
NP 02 SR - GETZNER, dello spessore di 2 pollici, montate alle strutture di
11/05/2016 fondazione con mastice naturale, a doppio strato ortogonale

(coprigiunto). E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo quanto meglio
specificato e descritto negli elaborati grafici di progetto: - SYLOMER
spessore 2''
Isolamento acustico pavimento 10,80 4,900 52,92

SOMMANO mq 52,92 48,00 2´540,16

16 Fornitura e posa in opera di lastra de-solidarizzante del massetto
NP 01 flottante elastico di base dalla parete muraria adiacente
11/05/2016 Lastra de-solidarizzante *(lung.=11,3+1,8+1,1+2,8+12,1+4,6) 33,70 33,70

SOMMANO m 33,70 1,50 50,55

17 Fornitura e posa in opera di lastre in in fibrocemento alleggerito dello
NP 03 spessore di mm 9, del tipo UNIPAN (Sistema UNIFIX), montate
11/05/2016 sfalsate e stuccate con banda telata, per la relizzazione del massetto

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 17´176,82
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flottante di base. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo quanto meglio
specificato e descritto negli elaborati grafici di progetto
Pannello fibrocemento alleggerito 10,80 4,900 52,92

SOMMANO mq 52,92 26,00 1´375,92

18 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a
E.008.007.h resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle
22/06/2016 prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli

inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete
elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio
livellato e lisciato, compreso l'uso di tavolame di contenimento,
sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresi
l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica
atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte: -
Massetto in calcestruzzo RcK 25spessore cm 12, lisciato e vibrato ad
elicottero
Massetto sottofondo pavimento lisciato e vibrato ad elicottero 10,80 4,900 52,92

SOMMANO mq 52,92 33,04 1´748,48

19 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres porcellanato, per
E.012.024.a interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176,
12/02/2016 impasto unico, a tutto spessore, compatto, costituito da argille nobili

sinterizzate a 1250°, ad elevatissima resistenza all’usura EN102: <
115 mmc, ingelivo EN202, inassorbente EN99: da 0,01% a 0,04%,
resistenza a flessione EN100: > 55 N/mmq, durezza EN101: > 8,
resistenza all’attacco chimico EN106: non attaccati, dimensioni
EN98: (tolleranze massime: lunghezza e larghezza ± 0,2%, spessore
± 2%, rettilineita spigoli ± 0,2%, ottogonalita ± 0,2%, planalita ±
0,2%), dilatazione termica lineare EN103: < 6,4 MK, resistenza
shock termico EN104 e garanzia di corrispondenza alla DIN 51094
(resistenza dei colori alla luce) e privo di additivi di protezione
estranei sulla superficie. Il lato di posa a rilievo deve essere ottenuto
mediante pressatura isostatica formata dalle scanalature diagonali
virtualmente incrociate al fine di garantire la massima aderenza con
la superficie di appoggio, con effetto cromatico med. La scivolosita,
intesa come coefficiente di attrito medio, deve essere conforme alla
norma DIN 51130 e con valori non inferiori a R11. Posto in opera
con adeguati collanti e prodotti riempi fuga per la finitura delle
connessioni. - di dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura naturale
F.p.o. Pavimentazione ceramica 10,80 4,900 52,92

SOMMANO mq 52,92 41,60 2´201,47

20 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in piastrelle di gres ceramico a
E.013.003 superficie piana di altezza cm 7,5 e spessore da mm 8 a 10, posato
11/05/2016 con andamento rettilineo o curvo, fissato alle pareti incollato

mediante cemento adesivo o simili, compreso il taglio a misura ed il
relativo sfrido, la fornitura di pezzi speciali per spigoli ed angoli, la
stuccatura dei giunti, ed inclusa altresi l'assistenza, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
F.p.o. Battiscopa *(lung.=11,0+4,6+12,1+2,8+1,1+1,8+4,6+4,6+4,5+
4,5+3,1+3,1) 57,80 57,80

SOMMANO ml 57,80 10,10 583,78

21 Fornitura e posa in opera di pareti in pannelli di cartongesso divisoria
NP 06 interna con doppia orditura metallica e lastre in gesso di spessore
11/05/2016 complessivo di 270 mm.

Le pareti che la compongono appartengono a due conchiglie
indipendenti;  si realizza prima la parete a 4 lastre ed una sola

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 23´086,47
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struttura metallica poi la seconda con doppia struttura metallica.
Orditura metallica realizzata in doppia linea parallela in acciaio
zincato conforme alla Norma Europea EN14195, costituita da:
montanti a “C” da 50/50 mm e guide a “U” da 40/50/40 mm. Le
orditure metalliche devono essere distanziate tra loro di 40 mm. Le
guide devono essere fissare a  pavimento con tappi ad espansione
posti ad interasse di 50 cm circa. I montanti devono essere posti ad
interasse massimo di 600 mm.
Posa all'interno delle singole orditure di materassino di lana di vetro
biosolubile sp.: 40/50 mm e Densità 50 Kg/m3 minimo, tipo Isover
2000 mod. E100S.
La tecnica di posa rispecchia quanto sopra esposto ed in accordo con
gli elaborati grafici forniti.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte, secondo quanto meglio specificato e descritto
negli elaborati grafici di progetto: - tramezzo in pannelli di
cartongesso fonoisolanti TIPO 3
Pareti laterali Sala Regia e sala Prove *(lung.=4,9+3,5+3,1) 11,50 3,000 34,50
Soffitti Sala Regia 3,10 3,500 10,85
Soffitto sala prove 4,90 6,400 31,36

SOMMANO mq 76,71 72,00 5´523,12

22 Fornitura e posa in opera di pareti in pannelli di cartongesso divisoria
NP 05 interna con doppia orditura metallica e lastre in gesso di spessore
11/05/2016 complessivo di 155 mm.

Vale quanto già detto per la parete PART. 1. ad essa va aggiunta una
successiva orditura metallica realizzata in doppia linea parallela in
acciaio zincato conforme alla Norma Europea EN14195, costituita
da: montanti a “C” da 50/50 mm e guide a “U” da 40/50/40 mm. Le
guide devono essere fissare a pavimento con tappi ad espansione
posti ad interasse di 50 cm circa. I montanti devono essere posti ad
interasse massimo di 600 mm ed ancorati a quelli sottostanti.
Posa all'interno delle singole orditure di materassino di lana di vetro
biosolubile sp.: 40/50 mm e Densità 50 Kg/m3 minimo, tipo Isover
2000 mod. E100S.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte, secondo quanto meglio specificato e descritto
negli elaborati grafici di progetto: - tramezzo in pannelli di
cartongesso fonoisolanti TIPO 2
Pareti laterali sala Regia e sala Prove *(lung.=4,9+6,4+6,4+3,5+3,1) 24,30 3,000 72,90

SOMMANO mq 72,90 95,00 6´925,50

23 Fornitura e posa in opera di pareti in pannelli di cartongesso divisoria
NP 04 interna con  orditura metallica e lastre in gesso di spessore
24/06/2016 complessivo di 77.5 mm, destinata  a realizzare le pareti delle

conchiglie della sale post produzione e del corridoio.
Orditura metallica realizzata in singola profilo in acciaio zincato
conforme alla Norma Europea EN14195, costituita da: montanti a
“C” da 50/50 mm  e guide a “U” da 40/50/40 mm. Le guide devono
essere fissare a pavimento con tappi ad espansione posti ad interasse
di 50 cm circa. I montanti devono essere posti ad interasse massimo
di 600 mm. La momentanea equilibratura della struttura può
prevedere un elemento di ancoraggio a soffitto che dovrà essere
rigorosamente rimosso prima di iniziare la posa delle lastre. La
rigidità della struttura va assicurata dall'inserzione di montanti
trasversali sugli angoli superiori ed inferiori.
Posa all'interno delle singole orditure di materassino di lana di vetro
biosolubile sp.: 40/50 mm e Densità 50 Kg/m3, tipo Isover 2000
mod. E100S.
Rivestimento lato interno ambiente sull'orditura da 50 mm eseguito
come descritto di seguito:
 •Prima lastra di cartongesso sp.: 13 mm tipo Idro, posta in aderenza

all'orditura; fissaggio con viti fosfatate e autoperforanti poste ad
interasse massimo di 500 mm; eseguire una mano di stuccatura con
posizionamento di rete, adeguata a chiudere la fuga ma senza la
presenza sbordature/sporgenze sulla lastra.

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 35´535,09



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´535,09

 •Seconda lastra di Ladura con bordi assottigliati accoppiata con
tecsound sp.: 12.5+2 mm, montate sfalsate della larghezza del passo
di un montante; posizionare il lato con tecsound in aderenza alle
lastre precedentemente posizionate e stuccate. Fissaggio con viti
fosfatate e autoperforanti poste ad interasse massimo di 250 mm e di
lunghezza sufficiente a realizzare l'ancoraggio sull'orditura metallica.
Eseguire la stuccatura con stucco e rete come da normale
installazione. Al termine di tutte le costruzioni, la parte inferiore della
parete (a partire da terra) deve essere trattata con un prodotto
idrorepellente e/o impermeabilizzante fino all'altezza del battiscopa. Il
prodotto deve essere steso dopo la stuccatura delle lastre. La
sequenza di posa delle lastre deve assicurare un incastro come da El.
Grafico PART 11; deve essere prestata particolare cura alla
stuccatura degli spigoli.
 •La struttura metallica a soffitto per il sostegno delle lastre va

realizzata con 2 profili incastrati (scatolare)  h= 75 mm, montati su
guida da 75x50 e a passo 60 cm. La posa delle guide va centrata sulla
mezzeria dell'ambiente come da Elab. Grafico (Carpenteria Sostegno
Soffitto)
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte, secondo quanto meglio specificato e descritto
negli elaborati grafici di progetto: - tramezzo in pannelli di
cartongesso fonoisolanti TIPO 1
Pareti laterali corridoio e sala post-produzione *(lung.=4,9+4,9+1,4+
1,4+2,8+2,8+3,5+3,5) 25,20 3,000 75,60
Soffitto corridoio 4,90 1,400 6,86
Soffitto sala post-produzione 3,50 2,800 9,80

SOMMANO 92,26 48,00 4´428,48

24 Fornitura e posa in opera di strutture metalliche per ancoraggio
NP 11 controsoffittatura costituita da profili a doppio T di dimensioni
11/05/2016 48x120 mm, spessore 12/10, del Tipo CBI - art. SP 1210, compreso

tutto quanto occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,
secondo quanto meglio specificato negli elaborati grafici di progetto
Struttura metallica di supporto controsoffitto Sala prove 4,90 6,400 31,36
Struttura metallica di supporto controsoffitto Sala regia 3,10 3,050 9,46

SOMMANO mq 40,82 58,00 2´367,56

25 Fornitura e posa in opera di strutture metalliche per ancoraggio
NP 12 controsoffittatura costituita da profili scatolari a C di dimensioni
23/06/2016 75x50 e 50x50, spessore 6/10, compreso tutto quanto occorra per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo quanto meglio
specificato negli elaborati grafici di progetto
Struttura metallica di supporto controsoffitto corridoio 1,40 4,900 6,86
Struttura metallica di supporto controsoffitto sala post-produzione 2,80 3,500 9,80

SOMMANO m2 16,66 35,00 583,10

26 Fornitura e posa in opera di sistema di correzione acustica costituita
NP 07 da pannelli di poliestere classe 1 trattati termicamente e posti a
11/05/2016 soffitto mediante struttura di sostegno metallica

Correzione Acustica sala prove 4,60 6,400 29,44
Correzione Acustica sala regia 2,80 2,500 7,00
Correzione Acustica sala Postproduzione 2,50 2,100 5,25

SOMMANO m2 41,69 20,00 833,80

27 Fornitura e posa in opera di impianto di cablaggio elettronico dei
NP 08 locali, costituito da cavi del tipo USB 48IN/48OUT , MADI BNC,
11/05/2016 CAT5e, come meglio rappresentato e dettagliato nell'elaborato

grafico di progetto, e collegati con ciabatte speciali del tipo MC164 -
SSSNAKE, Multicore 16/4 (16 XLR femmina + 4 prese maschi
XLR)
Cablaggi elettronici dei locali 1,00

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 1,00 43´748,03
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R I P O R T O 1,00 43´748,03

SOMMANO a corpo 1,00 4´100,00 4´100,00

28 Fornitura e posa in opera di Impianto elettrico, comprensivo Rete Lan
NP 09 intranet e messa a terra, compreso tutto quanto occorra per dare
12/02/2016 l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo quanto meglio

specificato negli elaborati grafici di progetto
Impianto elettrico - Rete Lan e Videocitofono 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´600,00 2´600,00

29 Fornitura e posa in opera di Impianto Videosorveglianza, completo di
NP 10 videocamere a parete, monitor e videorecorder, compreso tutto
11/05/2016 quanto occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Impianto Videosorveglianza 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´400,00 2´400,00

30 Ventilconvettore a pavimento a doppia batteria per impianti del tipo a
I3.018.a quattro tubi, costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di
22/06/2016 acciaio verniciata a fuoco, doppia batteria formata da tubi in rame

con alettature in alluminio, filtro rigenerabile, vasca di raccolta della
condensa, commutatore a tre velocità, ventilatore centrifugo, fornito e
dato in opera a perfetta regola d'arte compresa la quota di parte del
collegamento alle tubazioni esistenti, del rivestimento isolante, con
esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica e
del collegamento equipotenziale, delle seguenti potenzialità: potenza
termica 3.060 W, pot. frigorifera 1.275 W, portata aria 240 mc/h
Ventilcontettori a pavimento per sala regia e registrazione 2,00

SOMMANO cad 2,00 432,42 864,84

31 Fornitura e posa in opera di infisso in PVC per finestre esterne del
NP 13 tipo a taglio termico di sezione minima 70 mm, resistenza
23/06/2016 antincendio REI 120 e assorbimento acustico minimo garantito e

certificato dalla ditta produttrice pari ad almeno 40 db a montaggio
eseguito (R'w>=40dB). E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo quanto meglio
specificato negli elaborati grafici di progetto
Finestra esterna sala regia 2,00 1,000 1,500 3,00
Finestra esterna sala post-produzione 1,00 1,000 1,500 1,50
Finestra esterna sala prove 2,00 1,600 2,500 8,00

SOMMANO 12,50 730,00 9´125,00

32 Fornitura e posa in opera di infisso in PVC per finestre interne con
NP 14 resistenza antincendio REI 120 e assorbimento acustico minimo
23/06/2016 garantito e certificato dalla ditta             produttrice pari ad almeno 40

db a montaggio eseguito (R'w>=40dB). E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo
quanto meglio specificato negli elaborati grafici di progetto
Doppie Finestre interne tra sala prove e sala regia 2,00 2,000 1,500 6,00
Doppie Finestra interna tra sala post-produzione e sala regia 2,00 1,200 1,500 3,60

SOMMANO m2 9,60 430,00 4´128,00

33 Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 in PVC e
NP 16 assorbimento acustico garantito dal produttore minimo 40 dB
24/06/2016 (R'w>=40dB). E inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,
secondo quanto meglio specificato negli elaborati grafici di progetto
Doppie Porte interne insonorizzate con assorbimento acustico
minimo garantito R'w=40dB *(par.ug.=1+1+2+2) 6,00 0,90 2,100 11,34

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 11,34 66´965,87
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R I P O R T O 11,34 66´965,87

SOMMANO 11,34 430,00 4´876,20

34 Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi forma, ovale o
EL.005.002.c circolare, con corpo metallico o in policarbonato autoestinguente,
15/02/2016 diffusore in vetro o policarbonato, riflettore in alluminio martellato o

brillantato, comprensivo di portalampade in ceramica, lampada,
collegamenti elettrici, accessori di cablaggio ed il sistema di fissaggio
idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio. Il tutto con grado di
protezione IP54, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Con lampada elettronica fluorescente
tipo SL o PL - max 23W.
Lampade e Neon 15,00

SOMMANO cad 15,00 52,96 794,40

35 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in
EL.005.017.i materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI
15/02/2016 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con

possibilita di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e
grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e
comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter;
pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x20W (solo
emergenza) 1h.
lampade emergenza 3,00

SOMMANO cad 3,00 128,87 386,61

36 Revisione di pavimentazione solare in lastre di pietra leccese,
E.011.043 comprendente la verifica e stato di conservazione dei giunti previa
12/02/2016 spazzolatura della superficie d’intervento, successiva scarifica e

stilatura dei giunti ammalorati con boiacca cementizia ed inerti di
sabbia; piccole sostituzioni di lastre danneggiate o lesionate e
quant’altro necessario per dare il lavoro ultimato a perfetta regola
d’arte.
Revisione lastricato solare 50,00

SOMMANO mq 50,00 19,50 975,00

37 Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate,
E.010.009 serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere, mancorrenti etc. Da
15/02/2016 eseguirsi in sito o in officina mediante il ripristino di parti

danneggiate e dissaldate, sostituzione di eventuali elementi usurati o
mancanti quali minuteria e ferramenta e l'esecuzione di opere di
rinforzo sui telai e sulle zancature. Comprese le opere murarie per il
ripristino degli ancoraggi sulle strutture di sostegno, il riassetto e la
rimessa in squadro di ante e telai, l'asportazione di eventuali
formazioni di ossidi e calamine, piccole stuccature con stucco
sintetico delle parti ammalorate e successiva scartavetratura e
spolveratura, applicazione di una mano di antiruggine a base di minio
di piombo e lubrificazione di cardini e cinematismi. Incluso l'utilizzo
di utensili e attrezzature meccaniche, il taglio a misura ed il relativo
sfrido dei materiali, l'assistenza, lo smontaggio e successivo
montaggio, il trasporto da e per l'officina, il carico e lo scarico,
l'avvicinamento e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte.
Recinzione esterna 100,00

SOMMANO mq 100,00 30,00 3´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 76´998,08

T O T A L E   euro 76´998,08

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 76´998,08



pag. 10

Num.Ord.
I M P O R T I
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%
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 A - Rifunzionalizzazione spazi interni ed esterni 45´190,67 58,691
  002 B - Miglioramento sicurezza e accessibilità 0,00 0,000
  003 C - Adeguamento Tecnologico ed informativo 24´761,56 32,159
  004 D - Efficientamento Energetico 864,84 1,123
  005 E - Miglioramento Impiantistica 6´181,01 8,027

Totale SUPER CATEGORIE euro 76´998,08 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Demolizioni 6´148,80 7,986
  002 Scavi 870,44 1,130
  003 Rifiuti 906,89 1,178
  004 Opere Edili 16´135,34 20,956
  005 Finiture 18´129,20 23,545
  006 Sistemazioni esterne 3´000,00 3,896
  007 Insonorizzazione Locali (Conchiglia) 19´827,76 25,751
  008 Acustica e cablaggio locali 4´933,80 6,408
  009 Pompa di calore 0,00 0,000
  010 Impianto di Climatizzazione 864,84 1,123
  011 Impianto elettrico VideoCitofonico e Rete Lan 3´781,01 4,911
  012 Impianto VideoSorveglianza 2´400,00 3,117

Totale CATEGORIE euro 76´998,08 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Pavimenti 2´836,51 3,684
  002 Battiscopa 767,38 0,997
  003 Rivestimenti 290,40 0,377
  004 Apparecchi igienico-sanitari e termici 300,00 0,390
  005 Tramezzature interne 3´919,50 5,090
  006 Massetti 820,26 1,065
  007 Smaltimento rifiuti 906,89 1,178
  008 Sbancamento 870,44 1,130
  009 Fondazione 5´356,03 6,956
  010 Impermeabilizzazione 1´303,95 1,693
  011 Massetto flottante 5´715,11 7,422
  012 Pavimentazione 0,00 0,000
  013 Conchiglia 19´827,76 25,751
  014 Porte REI 4´876,20 6,333
  015 Finestre 9´125,00 11,851
  016 Lastricato solare 975,00 1,266
  017 Vetrate 4´128,00 5,361
  018 Lampade e plafoniere 1´181,01 1,534
  019 Area esterna pertinenza 3´000,00 3,896
  020 Pareti esterne 0,00 0,000
  021 Pareti interne 0,00 0,000
  022 Controsoffitto 0,00 0,000
  023 Acustica locali 833,80 1,083
  024 Cablaggi 4´100,00 5,325
  025 Pompa di calore 0,00 0,000
  026 Impianto di Climatizzazione 864,84 1,123
  027 Impianto Elettrico e Rete Lan 2´600,00 3,377
  028 Impianto Videosorveglianza 2´400,00 3,117

Totale SUB CATEGORIE euro 76´998,08 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 



pag. 13

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 76´998,08 100,000

M:001 A - Rifunzionalizzazione spazi interni ed esterni euro 45´190,67 58,691

M:001.001      Demolizioni euro 6´148,80 7,986

M:001.001.001           Pavimenti euro 635,04 0,825
M:001.001.002           Battiscopa euro 183,60 0,238
M:001.001.003           Rivestimenti euro 290,40 0,377
M:001.001.004           Apparecchi igienico-sanitari e termici euro 300,00 0,390
M:001.001.005           Tramezzature interne euro 3´919,50 5,090
M:001.001.006           Massetti euro 820,26 1,065

M:001.002      Scavi euro 870,44 1,130

M:001.002.008           Sbancamento euro 870,44 1,130

M:001.003      Rifiuti euro 906,89 1,178

M:001.003.007           Smaltimento rifiuti euro 906,89 1,178

M:001.004      Opere Edili euro 16´135,34 20,956

M:001.004.001           Pavimenti euro 2´201,47 2,859
M:001.004.002           Battiscopa euro 583,78 0,758
M:001.004.009           Fondazione euro 5´356,03 6,956
M:001.004.010           Impermeabilizzazione euro 1´303,95 1,693
M:001.004.011           Massetto flottante euro 5´715,11 7,422
M:001.004.016           Lastricato solare euro 975,00 1,266

M:001.005      Finiture euro 18´129,20 23,545

M:001.005.014           Porte REI euro 4´876,20 6,333
M:001.005.015           Finestre euro 9´125,00 11,851
M:001.005.017           Vetrate euro 4´128,00 5,361

M:001.006      Sistemazioni esterne euro 3´000,00 3,896

M:001.006.019           Area esterna pertinenza euro 3´000,00 3,896

M:003 C - Adeguamento Tecnologico ed informativo euro 24´761,56 32,159

M:003.007      Insonorizzazione Locali (Conchiglia) euro 19´827,76 25,751

M:003.007.013           Conchiglia euro 19´827,76 25,751

M:003.008      Acustica e cablaggio locali euro 4´933,80 6,408

M:003.008.023           Acustica locali euro 833,80 1,083
M:003.008.024           Cablaggi euro 4´100,00 5,325

M:004 D - Efficientamento Energetico euro 864,84 1,123

M:004.010      Impianto di Climatizzazione euro 864,84 1,123

M:004.010.026           Impianto di Climatizzazione euro 864,84 1,123

M:005 E - Miglioramento Impiantistica euro 6´181,01 8,027

M:005.011      Impianto elettrico VideoCitofonico e Rete Lan euro 3´781,01 4,911

M:005.011.018           Lampade e plafoniere euro 1´181,01 1,534
M:005.011.027           Impianto Elettrico e Rete Lan euro 2´600,00 3,377

M:005.012      Impianto VideoSorveglianza euro 2´400,00 3,117

M:005.012.028           Impianto Videosorveglianza euro 2´400,00 3,117

COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 
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TOTALE  euro 76´998,08 100,000

     Copertino, 23/06/2016

Il Tecnico
Ing. Rocco Maurizio ZACHEO
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COMMITTENTE: Comune di Copertino

A   R I P O R T A R E 


