T

COMMITTENTI COMMITTENTI
1.Cald Antonello ......coovveiiiiiii 26.Renis M. Clementina ...........coeevevviiiiiiiiiiinnnn,
2.Cipressa Giuseppa A.M. ..., 27.Rizzo AmIeto ...
3.Frassanito Grazia Maria ............cccccccoeeeeeeen. 28.Rizz0 FrancescCa .........ccoovvvvveeiiiieeeiieeeee e
4.Gatto ALbina ..........coooi i 29.Rizz0 GiUSEPPA «.evvvnieirieiiieieiiiiiiiiiieeeeieeee
5.Giuri Maria Lucia ..........cocovvviieiie, 30.RizZzO LUCIA ....coevvieeie e,
6.Inguscio Anna CoSimMa ...........cooeecevieieieeeeeeennns 31.Rizzo V. Maddalena ..............ccccccevvnvnnnnnnnnnnns
7.Inguscio Antonia C. ... 32.Sammarco Elda ...
8.INQUSCIO GIUSEPPA ...vvvvvririririiiiee e erieeeae e 33.Trono ANtONIO ......uvuiuiiiiiiiiiiiiiieee e
9.Inguscio Ornella ... 34.Trono G. Domenica ...........oooeiieeeeeriiee e
10.Inguscio Ottavio M. ..., 35.Trono Maria Grazia ..o,
11.Magno Dorina ... 36.Tron0 COSIMA ......cuvvieiiiiieieiiice e
12.Mariano Maria .........ccoccovviiiiiiee e, 37.Trono ROSaNNA .....cocoeviieiiiiiiii,
13.Mastrolia Luigia Giuseppa .........ccccevviivneennne. 38.Trono GUSIAVO ....c.coeviiiiiiiiiiiiii
14 Montefrancesco Agata ...........ccccooeeiiiiiinnnn 39.Tumolo Maria Nerina ...........ccccceviiiiiiieninn
15.Montefrancesco A. Pietro ..........cccccoeviiiiiinnnns 40.Tumolo Maria Teresa ........cccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennn.
16.Montefrancesco M. Rosaria ............cccc........... 41.Tumolo SlIvia ...,
17.Montefrancesco Valeria ..........cccccccceeeeiiiinnnn, 42.NVenturi GIUSEPPE . .oviveeeeveveiriieireeee e e e e ee e
18.Perrone LUCia .....cococvvviiiiiiiiiii e 43.Venturi Antonio .......ccoeeiiiiiiiii
19.Perrone Pietro ........ccoooeeiiiiiieeeee, 44 . NVenturi Mario ......cccoeoeieiiiiiiiis
20.Perrone Martino ........coooveeveviiii, 45 Verdesca Vittoria ..o,
21.Polito Rosalba .......ccc.ooevvviiiieee e, 46.Verdesca Walter ...........cccoeoeiiviiiiiiiiiii
22.Prete Giancarlo ......c......ccoooee 47 Verdesca Alessandro .........ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeennn.
23.Quarta Concetta .........cccceoeiiii 48.Verdesca Concetta Giulia .........ccccoeeeeeeeeeennnnn.
24.Quarta Marietta ..............ccooiii 49.Verdesca Marina............cccccoeeeeeeeeieeieeeeeeeeeenn.
25.Renis Chiara ........ccccocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 50.Verdesca Roberta ..........ccccoeoeeeiiiiiiiin.
4
Provincia di Lecce
> 4
PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO n.16
(& /
( STUDIO TECNICO \( Elaborato: )
DELL'ERBA ing. Vitantonio
via Michele Casavola, n. 35 Bozza schema di convenzione
74015 - Martina Franca (TA), ITALY )
( Il Progettista: \ Aggiornamento: Data: Tav. n.:
dott. ing. Vitantonio DELL'ERBA 01 febbraio 2013 14
02 maggio 2014 14 sost.
In collaborazione con:
dott. ing. Maria Luisa SETTANNI
dott. ing. Federica CALABRO' Y,
Data: Tavola n.: Scala: )
maggio 2014 14 sost._1
\ AN J

Il presente elaborato e le informazioni in esso contenute sono di Ns esclusiva proprieta e sono tutelate dalle vigenti norme di legge

che ne vietano la riproduzione parziale e/o totale senza la preventiva autorizzazione.




CITTA' DI COPERTINO
SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COPERTINGO

PER L'URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO 16 DI P.R.G..

L'anno Duemiladodici il giorno del mese di in
dinanzi a me ufficiale rogante, sono presenti:
1. Il Sig. , hato a il nella qualita di
del Comune di Copertino, domiciliato in ragione della carica presso la
sede municipale di Copertino, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e
nell'interesse del Comune che rappresenta, con codice fiscale :
2. | Signori:

Calo Antonello, nato a Sorgono il 22/07/1955;

Cipressa Giuseppa Anna Maria, nata a Copertino il 20/09/1935;
Frassanito Grazia Maria, nata Copertino il 05/08/1928;
Gatto Albina, nata a Copertino il 23/02/1951;

Giuri Maria Lucia, nata a Copertino il 02/02/1937;

Inguscio Anna Cosima, nata a Copertino il 22/08/1967;
Inguscio Antonia Concetta, nata a Copertino il 13/08/1924;
Inguscio Giuseppa, nata a Copertino il 20/12/01960;
Inguscio Ornella, nata a Copertino il 26/04/1958;

Inguscio Ottavio Mario, nato a Copertino il 13/03/1937;
Magno Dorina, nata a Copertino il 26/02/1938;

Mariano Maria, nata a Copertino il 12/10/1933;

Mastrolia Luigia Giuseppa, nata a Copertino il 13/11/1945;
Montefrancesco Agata, nata a Copertino il 17/09/1940;
Montefrancesco Antonio Pietro, nato a Copertino il 01/01/1959;
Montefrancesco Maria Rosaria, nata a Copertino il 10/05/1965;
Montefrancesco Valeria, nata a Copertino il 11/09/1956;
Perrone Lucia, nata a Copertino il 14/03/1970;

Perrone Pietro, nato a Copertino il 06/06/1973;

Perrone Martino, nato a Copertino il 11/11/1941;

Polito Rosalba, nata a Veglie il 04/05/1949;

Prete Giancarlo, nato a Copertino il 04/03/1945;

Quarta Concetta, nata a San Pietro in Lama il 25/03/1909;
Quarta Marietta, nata a San Pietro in Lama il 16/04/1930;
Renis Chiara, nata a Nardo il 05/11/1976;

Renis Maria Clementina, nata a Nardo il 04/06/1974;

Rizzo Amleto, nato a Copertino il 03/04/1950;

Rizzo Francesca, nata a Copertino il 10/09/1930;

Rizzo Giuseppa, nata a Copertino il 19/10/1938;

Rizzo Lucia, nata a Copertino il 27/11/1941;

Rizzo Veronica Maddalena, nata a Copertino il 05/10/1932;
Sammarco Elda, nata a Lecce il 30/06/1924;

Trono Antonio, nato a Copertino il 10/05/1960;
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Trono Giuseppa Domenica, nata a Copertino il 12/02/1855
Trono Maria Grazia, nata a Copertino il 10/05/1960;

Trono Cosima, nata a Copertino 06/05/1947;

Trono Rosanna, nata a Copertino il 22/02/1946;

Trono Gustavo, nato a Copertino il 16/06/1936;

Tumoleo Maria Nerina, nata a San Pietra in Lama il 12/11/1933;
Tumolo Maria Teresa, nata a Palvareto il 25/01/1943;
Tumolo Silvia, nata a San Pietro in Lama il 05/10/1935;
Venturi Giuseppe, nato a Galatina il 27/02/1926;

Venturi Antonio, nato a Lecce il 15/05/1960;

Venturi Mario, nato a Galatina il 01/01/1938;

Verdesca Vittoria, nata a Copertino il 09/10/1959;
Verdesca Walter, nato a Copertino il 24/05/1958;
Verdesca Alessandro, nato a Galatina il 29/09/1952;
Verdesca Concetta Giulia, nata a Copertino il 05/05/1957;
Verdesca Marina, nata a Lecce il 07/10/1950;

Verdesca Roberta, nata a Lecce il 30/10/1946.

Pagina 2 di 18




PREMESSO:

- che sono proprietari  del

comprensorio n® 16 del P.R.G. di COPERTINO, ubicato sulla strada Comunale
dell'Olmo - e distinto in catasto al Fg.. 16 P.lle 83, 84, 85, 42, 46, ecc. meglio identifi-

cato nella tavola n® 2

che il comprensorio (o le aree) nel vigente P.R.G. hanno destinazione D3,F2eF4

- che in conformita dell'art. delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. i pro-

prietari hanno presentato un progetto unitario di intervento inteso a realizzare un inter-

vento in armonia con le vigenti norme di leggi statali e regionali;
che detto progetto ha riportato il parere favorevole della Commissione Consuntiva
Tecnico Urbanistica nella seduta del _/_/_.

che lo strumento attuativo previsto dal P.R.G. & stato adottato dal Consiglio Comunale
con Del. n® _del ______, dopo le ituali pubblicazioni, & stato approvato dallo stesso

Consiglio Comunale con delibera. n°_del __/__/__ esecutivail __/_/ _
che il progetto prevede altresi la realizzazione, a cura e spese dei proprietari, delle
opere di urbanizzazione primaria;

che pertanto fanno parte integrante del presente atto i seguenti atti e documenti

a) il progetto urbanistico del comprensorio (o delle aree) oggetto della presente
convenzione costituito dagli elaborati che vanno dal n®1 al n°15 e allegati che

vanno dal n°R01 al n® R03, approvato dal C.C. con la Del. n°_ del _/_/_

b) titolo comprovante la proprieté o la disponibilita legale delle aree.

Tutto cid premesso, considerato e descritto da valere come parte integrante del pre-

sente atto, le parti come innanzi costituite, convengono quanto segue:
ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto l'urbanizzazione e I'edificazione delle aree di proprieta

di FRASSANITO ED ALTRI, quali risultano indicate nelle premesse e nella planimetria allegata
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quale parte integrante dell'atto stesso.
Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti, rimangono vincolati alle destinazioni e
modalita di utilizzazione indicate negli allegati di progetto.

A fronte degli obblighi assunti da FRASSANITO ED ALTRI che d'ora in poi saranno
indicati come “comparenti” con la presente convenzione, essi sono esonerati dalla correspon-
sione, ai sensi dell'art. 44 legge n°10/77, in sede di concessioni, del contributo commisurato

all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria.
ART. 2

NOMINA RAPPRESENTANTE

Per quanto attiene ai rapporti con il Comune, relativi alla presente convenzione, i

comparenti nominano loro unico rappresentante il Sig. _ con domicilio eletto in via

Il tutto in conformita dell'allegata procura per atto notaio___ ro-

contenente l'obbligo del rappresentante stesso di assolvere

gata il _/__/_ Rep. n®
I'incarico fino a quando non venga, eventualmente sostituito con apposita procura da altro rap-

presentante.

La sostituzione dovra in ogni caso essere notificata al Comune in tempo debito.
ART. 3

OPERE DI URBANIZZAZIONE

| comparenti proprietari dei terreni (costituenti il comprensorio) indicati in premessa,
con il presente atto, cedono al Comune tutte le aree occorrenti per I'urbanizzazione del com-
prensorio medesimo e si impegnano, in attuazione del progetto come sopra approvato, nonché
in conformita alle disposizioni particolari contenute nei successivi articoli, alla realizzazione a
loro cura e spese delle opere di urbanizzazione primaria nonché alla manutenzione ed alla ces-

sione delle medesime, come appresso indicato:
1) Urbanizzazione primaria:
a) costruzione della rete stradale relativa al comprensorio;
b) costruzione degli impianti di acqua potabile e di inaffiamento;

c) costruzione di tutte le opere di fognatura, atle ad assicurare un corretto allontanamento

delle acque usate, in conformita alle disposizioni dell'Ufficiale Sanitaric competente e agli

Uffici Tecnici Comunale;
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d) costruzione della rete di distribuzione dell'energia elettrica per uso privato;

e) costruzione dell'impianto dell'illuminazione della rete stradale anzidetta e degli spazi de-
stinati all'uso pubblico;

f) cessione senza corrispettivo, al Comune, o ad altro Ente o Azienda interessati, delle ope-
re, impianti, manufatti, ecc. specificati nelle precedenti lettere a), b), ¢), d), e);

g) manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree, opere, impianti, manufatti, ecc., gia
specificati nelle precedenti lettere a), b), c), d), e), fino al termine di un anno a decorrere
dal collaudo definitivo.

Per consentire al Comune la realizzazione dell'urbanizzazione secondaria i compa-
renti cedono, senza corrispettivo al Comune le aree meglio indicate negli elaborati grafici:

ART 4

OPERE t}l URBANIZZAZIONE PRIMARIA

| comparenti si impegnano alla esecuzione diretta di tutte le opere di urbanizzazione
all'interno di tutto il comparto oggetto della presente convenzione secondo i progetti di dettaglio
approvati dall'U.T.C. in esecuzione dei progetti generali delle opere di urbanizzazione inseriti

nel progetto urbanistico richiamato in premessa ed allegato al presente atto.

L'ammontare delle opere di urbanizzazione desunto dai computi metrici vistati per

congruita dall’'U.T.C., con riferimento al precedente art 3 paragrafo 1) & il seguente:

TOT. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

STRADE - PARCHEGGI PUBBLICI € 719.001,01
VERDE PUBBLICO € 100.785,02
RETE FOGNARIA € 3P2.577,11
RETE IDRICA € 81.355,86
PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 51.280,34

€ 1.325.000,00

| componenti restano obbligati a realizzare per intero tutte le opere di urbanizzazione
primaria ricadenti nel comparto indipendentemente dal reale costo delle medesime in quanto la
quantificazione che precede, ancorché congrua alla data di formulazione dei progetti, serve a
determinare I'importo della fideiussione bancaria di cui al successivo art. 18 che non sara infe-

riore al 30% dellimponibile totale. Oltre alle opere dinanzi individuate restano a totale carico dei
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lottizzanti tutti gli oneri per l'allacciamento delle reti di comparto ai servizi ed alle reti cittadine ivi
compre so l'onere per I'eventuale prolungamento o adeguamento delle reti cittadine se ed in
quanto esistenti nonché la creazione di cabine di trasformazione o di riduzione, impianti di sol-
levamento, impianti di depurazione e comunque tutto quanto necessario per rendere il compar-

to collegato o autonomo rispetto alle reti cittadine.

| comparenti si impegnano inoltre a versare al Comune, entro due mesi dalla stipula

del presente, un contributo. paria €

Detto contributo, necessario per il potenziamento delle reti infrastrutturali esterne al
comparto ai fini del’adeguamento di queste al nuovo carico insediativo, pud essere versato a
richiesta motivata dei lottizzanti, anche entro il termine massimo di due anni dalla stipula della
presente e nella misura del 30% entro trenta giorni — 40% entro il primo anno e il 30% entro il
secondo anno. Il suddetto pagamento differito comporta la corresponsione dei relativi interessi
legali oltre la presentazione di apposita polizza fidejussoria o assicurativa. Le polizze in ogni
caso devono contenere specifica clausola che impegna l'istituto a soddisfare I'obbligazione a
semplice richiesta del Comune, con esclusione del beneficio di cui all'art. | 944 del Cod. Civ., e

che il fidejussore resta vincolato sino ad espressa dichiarazione liberatoria da parte

dellAmm.ne Comunale.
ART. 4 bis
Nell'ipotesi che 'Amm.ne Comunale volesse realizzare |a rete stradale come prevista
dal P.R.G. sulle aree destinate a strade il costo per la realizzazione dello svincolo e del verde di

arredo stradale sara sempre a cura e spese dej lottizzanti
ART. 5
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Il contributo per le opere di urbanizzazione secondaria & stabilito, per effetto della de-

lib. del in €. per mc di costruzione in zona D

Tale contributo verra corrisposto prima del rilascio di ogni concessione edilizia nella

misura di €. per Su in zona D

Poiché & prevista I'esecuzione diretta da parte dei comparenti delle seguenti opere di
urbanizzazione per gli importi a fianco riportati determinanti con le modalita di cui al precedente
art. 4 limporto complessivo si riduce a € ___ (c) con un'incidenza di €

1211 5l 1 o Lo IR P ey
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come da progetto

opera
opera come da progetto
opera come da progetto
opera come da progetto
opera come da progetto
Contributo dovuto € (A) (B) . -

(C)

ART. 6

DESTINAZIONI URBANISTICHE E NORME EDILIZIE

La superficie del comparto in oggetto, secondo il progetto urbanistico esaminato favo-
revolmente dalla Commissione Comunzale nella seduta del _/_|_ approvata dal C.C. con delib.

n°_ del _/_/ da allegato alla presente, si articola nelle seguenti zone:

a) Zona destinata alla viabilita di P.R.G. mg 21.263,00
b)  Zona a parcheggi (n. 234 parchegai pubblici) mq 2.925,00
€) Zona F2 (al netto dei parcheggi e del verde) mg  4.252,00
d) Zona D3 (al netto dei parchegai e del verde indicato dal PRG e dall'art. 5 delle NTAdel PA) mq 32.155,76
e) Zona F4 (Verde pubblico e Attrazz. Sportive — Parco urbano) mq 3.398,00
f)  Zonaaverde (Fasce di verde indicate dal PRG ricadenti nelle zone D3 e F2) mgq 4.787,97
@) Zona a verde (Aree verdi come descritte dall'art. 5 delle NTA del PAI) mq  4.857,05
ART. 7

ESECUZIONE E VIGILANZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

I comparenti si obbligano a realizzare a loro cura e spese le opere di urbanizzazione
di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5 secondo i progetti, redatti in conformita delle vigenti disposizioni
di legge in materia, che dovranno aver ottenuto tutte le approvazioni degli uffici competenti e le

concessioni, nei casi previsti, saranno rilasciate ai sensi dell'art. 9 lett. f della legge 10/77.

Le opere dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza tecnica degli Uffici Comunali
e degli altri Enti interessati, i cui funzionari avranno libero accesso ai cantieri. La data dell'inizio
delle opere sara comunicata all'’Amministrazione Comunale e agli altri Enti interessati a mezzo

raccomandata, con un preavviso di almeno 10 gg.

Le opere anzidette andranno comunque soggette a collaudo in corso d'opera e a col-
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laudo definitivo da eseguirsi a cura di una o pitl commissioni di collaudo formate da collaudatori

di fiducia del Comune e dal medesimo nominate.

ART. 8

RETE STRADALE

Le strade di cui al paragrafo 1) lettera a) dell'art. 3 dovranno essere costruite secondo
i progetti di cui al precedente articolo e secondo le norme tecniche di esecuzione ed in modo da
garantire agibilitd e sicurezza di traffico, rapido deflusso delle acque piovane. Fino al momento
della consegna totale o parziale al Comune, la rete stradale sara soggetta al regime previsto
dalle disposizioni legislative e regolamentari per le strade private gravate da servitl di pubblico
transito.

La cessione della rete stradale é regolata dalle disposizione contenute nell’art. 16. La
manutenzione ordinaria e straordinaria rimarra a carico dei comparenti fino al termine di due

anni a decorrere dal collaudo definitivo delle opere.

ART. 9

IMPIANTI DI ACQUA POTABILE E DI INNAFFIAMENTO

A) Impianti per I'acqua potabile

| comparenti provvederanno a loro spese sulla base del progetto esecutivo redatto a
loro cura alla realizzazione della rete di distribuzione dell'acqua potabile occorrente ai bisogni
della popolazione ed al collegamento della rete stessa con gli impianti primari. |l preventivo di
cui sopra, deve in ogni caso riportare la preventiva gpprovazione dell'Ufficiale Sanitario o degli
Uffici Comunali competenti. Le spese per le progettazioni suddette sono a carico dei comparen-
ti.

Dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile dovranno essere derivati, a spese dei
comparenti, idranti antincendio nei punti che verranno stabiliti dai Vigili del Fuoco. L'esecuzione
dei lavori sara effettuata tramite I'Ente distributore interessato (A.Q.P.) o, qualora questo lo con-
senta, dai comparenti sotto il controllo del medesimo e quindi con collaudi in corso d'opera e
collaudo definitivo da eseguirsi a cura dello stesso.

Tutte le opere eseguite verranno cedute senza corrispettivo all'Ente distributore inte-
ressato A garanzia.di quanto sopra, i comparenti hanno stipulato con I'Ente interessato, apposi-
ta convenzione (all. n __ ) che disciplina la progettazione, I'esecuzione dei lavori e le relative

garanzie, le modalita di cessione, la manutenzione e gestione degli impianti.
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ART. 10

RETI FOGNANTI E IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Per quanto riguarda gli impianti di cui al paragrafo | lettera c dell'art. 3, i comparenti

assumono i seguenti impegni:

A) Rete di fognatura nera

Provvederanno a loro cura e spese alla realizzazione della rete di fognatura a servizio
dell'intero comparto, non solo con riferimento ai lotti edilizi, ma anche alle opere pubbliche che
nel tempo I'Amministrazione potra insediare.

La realizzazione dovra avvenire sulla base di progetto esecutivo redatto a cura e
spese dei comparenti.

Tale progetto deve in ogni caso, riportare preventiva approvazione degli Uffici Comu-
nali competenti.

La esecuzione dei lavori sara effettuata tramite I'Ente distributore interessato (A.Q.P)
o, qualora questo lo consenta, dai comparenti sotto il controllo tecnico del medesimo e quindi
con collaudi in corso d'opera e collaudo definitivo da eseguirsi a cura dello stesso.

Tutte le opere eseguite verranno cedute senza corrispettivo all'Ente distributore inte-
ressato.

A garanzia di quanto sopra, i comparenti hanno stipulato con I'Ente interessato, ap-
posita convenzione (all. n° _ ) che disciplina la progettazione, la esecuzione dei lavori e le rela-
tive garanzie, le modalita di cessione, la manutenzione degli impianti.

La realizzazione delle reti di fognatura potranno anche il realizzarsi attraverso stralci
funzionali del progetto generale approvato.

Dopo che i progetti stralcio avranno riportato I'approvazione da parte dall'U.T.C., e le
relative opere risulteranno avviate, si potra procedere al rilascio delle concessioni edilizie relati-
ve ai lotti serviti dai singoli stralci - funzionali.

Gli impianti fognanti dovranno essere collegati alle refi cittadine esistenti nelle adia-

cenze del comporto.

B) Rete fognatura bianca

Provvederanno a loro cura e spese alla realizzazione della rete di fognatura bianca a
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servizio dell'intero comparto, tanto con riferimento ai lotti edilizi quanto anche a tutte le aree
pubbliche previste nel comparto.

La realizzazione dovra avvenire sulla base del progetto esecutivo redatto a cura e
spese dei comparenti.

La esecuzione dei lavori sara effettuata tramite I'Ente distributore interessato (A.Q.P.)

0, qualora questo lo consenta, dai comparenti sotto il controllo tecnico del medesimo e quindi

con collaudi in corso d'opera e collaudo definitivo da eseguirsi a cura dello stesso.

Tutte le opere eseguite verranno cedute senza corrispettivo all'Ente interessato. A
garanzia di quanto sopra, i comparenti hanno stipulato con I'Ente interessato apposita conven-
zione (all. n® _) che disciplina la progettazione, la esecuzione dei lavori e le relative garanzie, le
modalita di cessione, la manutenzione e gestione degli impianti.

La realizzazione delle reti di fognatura, potranno anche realizzarsi attraverso stralci
funzionali del progetto generale approvato.

Dopo che i progetti stralcio avranno riportato I'approvazione da parte dallU.T.C,, e le
relative opere risulteranno avviate, si potra procedere al rilascio delle concessioni edilizie relati-
ve ai lotti serviti dai singoli stralci funzionali.

Gli impianti fognanti, dovranno essere collegati ai collettori cittadini esistenti nelle a-

diacenze del compario.

C) Impianti di smaltimento e di depurazione

Tanto con riferimento alla rete di fognatura nera che a quella di fognatura bianca, i
comparenti si impegnano a realizzare a totale loro carico anche gli impianti di smaltimento sino
al collegamento a quella parte di rete cittadina che abbia capienza ad accoglierle.

Qualora le reti cittadine non esistano in prossimita del comparto, i comparenti si im-
pegnano a realizzare gli impianti di depurazione e smaltimento e comunque tutto quanto neces-

sario, nel rispetto delle prescrizioni igienico — sanitarie, per rendere il comparto autonomo -
spetto alle reti cittadine.

ART. 11

IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA

Per quanto riguarda i servizi elettrici di cui al paragrafo | lett. d ed e, dell'art. 3 i com-

parenti assumono i seguenti impegni:
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A) RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Provvederanno a loro cura e spese, sulla base di progetto esecutivo alla realizzazio-

ne degli impianti necessari alla distribuzione di energia elettrica.
La costruzione degli impianti dovra awenire di norma, con canalizzazioni sotto traccia
& deve comprendere la realizzazione di tutte e opere necessarie ivi comprese le cabine di tra-

sformazione.
| progetti debbono, in ogni caso, riportare la preventiva approvazione degli Uffici Co-
munali competenti.

Le spese per tutte le progettazioni suddette sono a completo carico del comparenti.

La esecuzione dei lavori sara effettuata tramite I'Ente distributore interessato (ENEL),
0 qualora questo consenta, sotto il controllo tecnico del medesimo e quindi con collaudi in corso
d’opera e collaudo da eseguirsi a cura dello stesso. Tutte le opere eseguite verranno cedute

senza corrispettivo all'Ente distributore interessato.

A garanzia di quanto sopra, i comparenti hanno stipulato con I'Ente interessato appo-
sita convenzione (all. n° _) che disciplina la progettazione, la esecuzione dei lavori e le relative

garanzie, le modalita di cessione, la manutenzione e gestione degli impianti.

B) IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE

| comparenti provvederanno a loro spese, sulla base di progetto esecutivo, alla rea-
lizzazione della rete viaria e delle aree destinate a verde pubblico.

Tale progetto, deve in ogni caso, riportare la preventiva approvazione degli Uffici
Comunali competenti. Le spese per tutte le progettazioni suddette sono a completo carico dei
comparenti.

| comparenti si impegnano a porre in funzione gli impianti appena possibile, anche
prima della loro cessione. Tutte le opere eseguite verranno cedute senza corrispettivo al Co-

mune.

ART. 12

ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Per quanto riguarda le opere di cui al paragrafo 2 dell'art. 3 ed al successivo art. 15 i
comparenti si impegnano a provvedere a totzle loro cura e spese alla progettazione esecutiva

ed alla completa realizzazione delle opere previste e di cui ai pro getti e disciplinari tecnici alle-
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gati.

Tutti | progetti esecutivi devono essere approvati dall'U.T.C. il quale esercitera la sor-
veglianza sulla realizzazione delle opere. Restano altresi a totale carico dei comparenti, tutti gli
oneri relativi allallacciamento delle opere alle pubbliche utenze nonché quelli relativi

all'acquisizione di tutti i permessi, certificati e nulla osta necessari a conseguire l'agibilita delle

opere.

| comparenti si impegnano a consegnare le opere eseguite appena possibile, anche
prima della loro cessione.
Tutte le opere verranno cedute senza corrispettivo al Comune.

ART. 13

CESSIONE DELLE AREE

Con il presente atto, i comparenti cedono al Comune le seguenti aree che il cedente
garantisce libere da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli necessarie per la realiz-
zazione delle opere di urbanizzazione primaria risultanti dal tipo di frazionamento n® _____ ri-
conosciuto regolare in data _/_/_ ed allegato alla presente.

Tutte le aree, relative alle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti nn. 1) e 2) ed
indicate nelle allegate planimetrie, vengono cedute e trasferite al patrimonio Comunale per ef-
fetto del presente atto.

Le spese di picchettazione saranno a carico dei comparenti (eventuali).

In sede di consegna delle opere realizzate su dette aree, in attuazione della presente
convenzione, potranno assumersi differenze quantitative, rispetto alle indicazioni riportate nel

presente articolo, delle aree oggetto di cessione, purché le opere risultino conformi ai progetti

approvati.

ART. 14

TEMP| DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Per le opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 3, i comparenti si impegnano

a rispettare i termini appresso specificati:

A) rete stradale

1) inizio dei lavori entro 90 gg. dal rilascio della relativa concessione che verra richiesta en-
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tro il termine di 60 gg. dalla data di esecutivitad della presente convenzione.
2) termine massimo di ultimazione dei lavori n® 2 anni dall'inizio degli stessi.
B) reti fognanti
1) inizio dei lavori come al punto A 2) termine massimo come al punto A

C) impianti di distribuzione energia elettrica, distribuzione gas, impianti acqua potabile.

1) inizio lavori entro 60 gg. dal rilascio che verra richiesto entro il termine di 180
gg. dalla presente convenzione.
2) termine massimo di ultimazione dei lavori n® 2 anni dall'inizio degli stessi.
D) impianti di illuminazione delle aree pubbliche
1) inizio dei lavori entro (come il punto C)
2) termine massimo (come al punto C)

E) opere di urbanizzazione secondaria

, 1) termine massimo (come il punto C).
Il ispetto dei termini di cui sopra dovra essere certificato con “nulla osta” rilasciati dai
competenti Uffici Comunali.

ART. 15

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'EDIFICAZIONE

L’'edificazione verra consentita in base alla realizzazione delle opere di urbanizzazio-
ne come segue:

a) rilascio delle concessioni edilizie per gli edifici & subordinato all’'ultimazione delle opere di ur-
banizzazione primaria di carattere generale a servizio dell'intero comprensorio quali risulta-

no indicate nelle planimetrie di progetto.

L'esecuzione delle opere sopra descritte sara certificata, ai fini del rilascio delle con-

cessioni edilizie, mediante “nulla Osta" rilasciato dai relativi Uffici Comunali.
ART. 16
CESSIONE E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere ed impianti realizzati su aree gia cedute al Comune ( di cui al precedente
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art. 3) si intendono acquisiti al comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 934 e segg. Cod. Civ.
senza alcun onere per il Comune.

Tali opere ed impianti, rimarranno nella disponibilitd dei comparenti sino all'emissione
ed approvazione Comunale del certificato di collaudo definitivo delle opere. Il collaudo definitivo
dovra essere iniziato entro 3 mesi dal ricevimento della lettera raccomandata attestata dal co-
mune entro 9 mesi dall'inizio. In ogni caso i comparenti sono tenuti a favore del comune per le
opere ed i manufatti su indicati, alla garanzia ed agli chblighi disciplinati dagli artt. 1667, 1668,
1669, Cod. Civ Le opere ed i manufatti di cui al presente articolo, saranno consegnate al comu-
ne conformale verbale di ,consegna, entro il termine di 30gg. dalla scadenza del periodo di
manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3 lettera i) paragrafo 1) e lettera b) paragra-

fo 2) e saranno immessi nel demanio e nel patrimonio indisponi bile del Comune.
ART 17

PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE E

DI EDIFICAZIONE

Il Comune potra con delibera motivata della Giunta Municipale, accordare proroghe ai
termini per I'ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 12 qualora siano sopravvenuti duran-

te la loro esecuzione fatti rilevanti ed estranei alla volonta dei comparenti e loro aventi causa.

Il provvedimento deliberativo di proroga & assunto anche, ai sensi e per gli effetti

dell'art 4, quarto comma della legge 28 Gennaio 1977 n® 10.
ART. 18

GARANZIE PER GLI OBBLIGHI ASSUNTI

A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti dai com-
parenti con la presente convenzione a, salvo quanto successivamente prescritto, viene conse-
gnata al rappresentante del Comune wuna fideiussione bancaria rilasciata da

corrispondente all'ammontare dei valore delle opere di urbanizzazione a

carico dei comparenti. Ad opere ultimate, il 25% della garanzia come sopra presentata sara
mantenuto come malleveria per gli oneri attinenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da eseguirsi nei modi e nei tempi stabiliti
nei precedenti articoli.

Le garanzie come sopra specificate vengono accettate dal Comune di COPERTINO,

sia per quanto riguarda le idoneita della fideiussione.
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La fideiussione sara previo consenso espresso del Comune, ridotta proporzionalmen-
te ed in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione primaria e seconda-
ria, tenuto conto del costo delle opere di urbanizzazione resi due, valutate in base all'eventuale

mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali dell'lSTAT.

| comparenti, inoltre, si obbligano.

a) ad integrare il valore della fideiussione rispetto alle entita attuali nel caso in cui es-
so si appalesasse insufficientemente per effetto dell’eventuale mutato valore della
moneta secondo gli indici ufficiali.

b) a reintegrare la fideiussione medesima, qualora essa venisse utilizzata, in tutto ed
in parte, a seguito di inadempienze.

Si da atto che nel contratto fideiussione a soddisfare I'obbligazione a semplice richie-
sta del Comune, con la esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 Cod.
Civ e senza attendere la pronuncia del Giudice.

Si da altresi atto che il fideiussore rinuncia alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., vo-

lendo ed intendendo che il fideiussore entro tre mesi dalla scadenza del biennio di manutenzio-

ne delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art.3 dovra conseguire espresse dichiara-
zioni liberatoria da parte del Comune.

N.B. La detta fideiussione potra essere costituita da cauzione di uguale ammonta re
in titoli di stato o garantiti dallo Stato, i cui eventuali interessi fruttiferi saranno a favore del de-

positante, fermo restando gli obblighi di aumento e reintegrazione innanzi previsti.
ART. 19
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che potessero insorgere in merito alla interpretazione o alla ese-
cuzione della presente convenzione saranno deferite, ai sensi degli artt. 806 e seguenti Cod.
Proc. Civ. al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da un Magi strato con funzione di Presi-

dente del Tribunale di LECCE e da due Arbitri nominati rispettivamente dal Comune di CO-
PERTINO e dai comparenti.

In deroga a quanto sopra, la parte attrice ha facolta di escludere la competenza arbi-

trale proponendo la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del Cod.

Civ.
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A sua volta, la parte convenuta nel giudizio arbitrale, ha facolta di escludere la com-
petenza arbitrale. A tal fine entro 60 gg. dalla notificazione della domanda di arbitrato, dovra no-
tificare tale sua determinazione all'altra parie, la quale, ove in tenda proseguire il giudizio, dovra

proporre domanda al Giudice competente a norma del comma precedente. Il costo dell'arbitrato
sara a carico delle parti soccombenti.

Il lodo arbitrale sara vincolante per le parti e non sara oggetto ed appello con la sola

eccezione delle impugnazioni previste dagli artt. 827 e seguenti del Cod. Civ.
ART. 20
INADEMPIENZE E SANZIONI

In caso di inadempimento da parte dei comparenti ad una qualsiasi delle clausole del-
la presente convenzione, afferenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Comune
previa messa in mora, potra sospendere la esecuzione dei lavori ed il rilascio delle ulteriori con-
cessioni edilizie nella zona che, a suo giudizio, riterra interessata dalle ir nonché procedere di
ufficio in danno della parte inadempiente, previo formale preavviso di giorni 15.

Avvenuto 'adempimento e I'esecuzione in danno e previo rimborso delle opere so-
stenute dal Comune, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e/o del, rilascio
delle concessioni edilizie.

Salva lipotesi di applicazione del comma se dell'art. 13 della legge 28 Gennaio 1877
n° 10 il Comune potra dichiarare, in danno dei comparenti, la decadenza della presente con-
venzione, per la parte non eseguita nei seguenti casi:

a) ritardo di oltre due anni rispetto ai termini fissati dal precedente art, 15 per
I'attuazione di quanto ivi previsto, salw 'ipotesi prevista dall'art. 20.

b) mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione nei tempi previsti dall'art. 15 non-
ché I'esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformita dai progetti
approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto
della convenzione;

c) la mancata reintegrazione, nel termine fissato dal Comune, della fideiussione di cui
all'art. 17

d) mancato adempimento degli obblighi in materia di imposta di registro, inerenti alla
presente convenzione o ad essa conseguenti, nonché quelli relativi ed atti a stipula-

re con il Comune a norma della presente convenzione;
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e) le reintegrate e gravi variazioni delle norme contenute dalla presente convenzione.
La dichiarazione di decadenza totale o parziale, mentre comportera la perdita di tut-
ti i diritti derivati ai comparenti per effetto della convenzione de- terminera altresi
I'acquisizione di diritto da parte del Comune della piena proprieta e disponibilita del-
le opere manufatti ed impianti di cui all'art. 3, senza alcun obbligo da parte del Co-

mune medesimo a compensi o rimborsi di qualsiasi natura e salvo in ogni caso il i-

sarcimento dei danni.

Qualora si tratti di inadempienze riferibili ad un singolo lottista, il Comune adottera i

provvedimenti di cui al primo comma, limitatamente ad esso inadempienti.

Contro l'accertamento effettuato dal Comune, il concessionario pud richiedere che si
pronunci il collegio arbitrale di cui al precedente art. 20 in tal senso potra proporre domanda da-

vanti al Giudica competente a norma delle disposizioni del Cod. Prov. Civ.
ART. 21

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione scadra al termine di anni decorrenti dalla data di’ ese-
cutivitd della medesima, salvo che le parti, in qualunque momento della prima scadenza, non si

accordino di propagarla con eventuali modifiche ed integrazioni, per un ulteriore periodo di tem-

po.

Alla scadenza della convenzione, nel caso in cui questa non fosse propagata, o rin-
novata, per la parte del comprensorio nella quale non fosse eventualmente completata
I'edificazione restano in vigore anche nell'ipotesi di applicazione del sesto comma dell'art. 13
della legge 10177, le previsioni del progetto urbanistico allegato alla presente convenzione, fino
a quando I'Amministrazione non dovesse adottare per il comprensorio un piano particolareggia-

to od altro strumento esecutivo.

Eventuali modifiche necessarie per ragioni di interesse pubblico alle previsioni urba-
nistiche del P.R.G. comporteranno la decadenza della presente convenzione senza che i com-
parenti o loro successori ed aventi causa possano avanzare pretese di sorta a titolo di un in-
dennizzo o risarcimento danni, salva la possibilitd di modificare la presente convenzione o di
stipularne una nuova secondo le mutate previsioni urbanistiche della zona, salvo, comunque. il
rimborso della quota proporzionale, di spese per le opere di urbanizzazione realizzate a van-

taggio delle aree per le quali le modifiche suddette abbiano esclusa o ridotta la possibilita edifi-

catoria.
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A tal fine, si terra conto del rapporto tra la cubatura realizzabile e spese di urbanizza-
zione e dalla cifra cosi calcolata sara detratta I'eventuale indennita di esproprio da corrisponde-

re per le aree vincolate con le modifiche suddette.

ART. 22

i
]
i
]
|
{

TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE ‘

La presente convenzione sara trascritta integralmente in tutti i suoi articoli.

Le spese del presente atto e le sue conseguenti sono a carico dei comparenti che
chiedono tutte le agevolazioni fiscali in materia.

| compensi e le spese, compresi gli oneri tributari il rilascio delle fideiussioni di cui
all'art. 16 e gli oneri dei collaudatori delle opere di urbanizzazione sono a carico dei predetti
comparenti.

Le spese di tutti gli atti di cessione, previsti dal presente atto e loro conseguenti, non-

ché quelle relative alla picchettazione e misurazione delle aree cedute saranno dei comparenti.
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