



**CITTA' DI COPERTINO**  
**(Provincia di Lecce)**

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO  
AL R.R. n.26/2013 DELL'ISOLA ECOLOGICA  
COMUNALE ECOCENTRO**

**Progettazione**

**ARKE'**  
INGEGNERIA s.r.l.  
Via Imperatore Traiano n.4 - 70126 Bari

**Responsabile del Procedimento**

Dott. Ing. **Gioacchino ANGARANO**  
Ordine degli Ingegneri di Bari n° 5970



Quadro economico

**A05**

Copertino (LE), Febbraio 2016

	<b>A) IMPORTO LAVORI ED ONERI</b>	
<b>A1</b>	Lavori soggetti a ribasso	€ 34 446.16
<b>A2</b>	oneri per la sicurezza	€ 1 300.00
<b>A</b>	<b><i>Totale Lavori A1+A2</i></b>	<b>€ 35 746.16</b>
	<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<b>B1</b>	spese tecniche (oneri prev. Inc)	€ 2 080.00
<b>B2</b>	Spese indagini geologiche	€ 1 639.34
<b>B3</b>	Incentivo ex rt. 93 c.7 ter e quater	€ 714.92
<b>B4</b>	Imprevisti (IVA inclusa)	5426.72
<b>B</b>	<b><i>Totale somme a disposizione</i></b>	<b>€ 9 860.98</b>
	<b>C) I.V.A.</b>	
<b>C1</b>	I.V.A. al 10% (su A )	€ 3 574.61
<b>C2</b>	I.V.A. al 22% (su B1/B3 )	€ 818.26
<b>C</b>	<b><i>Totale I.V.A</i></b>	<b>€ 4 392.86</b>
	<b><i>Totale Generale</i></b>	<b>€ 50 000.00</b>