



CITTA' DI COPERTINO

(Provincia di Lecce)



Nr. 126 del Registro di Settore del 20-06-2023

ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA PIANIF. TERRITORIO E OO.PP. - SETTORE LL.PP.

Registro Generale Nr. 607 del 20-06-2023

Oggetto: PNRR NEXT GEN EU - M4C1I1.1 - Affidamento appalto integrato procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/16 lavori e servizi tecnici di prog exec e CSP per la Realizzazione di un nuovo asilo nido comunale in via Nenni CUP:B45E22000030006-AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione G.C. n. 49 del 12.03.2010 è stata approvata la rideterminazione della dotazione Organica, prevedendo l'istituzione in organico di n. 3 posti di Dirigente al vertice delle relative Aree quali strutture di 1° livello all'interno della Macrostruttura, e nel contempo sono stati precisati i settori che afferiscono a ciascuna Area, scelta confermata con Deliberazione di G.C. n° 59 del 31.05.2022;

VISTO il Decreto sindacale n.16 del 03-07-2019, con il quale viene affidato all'ing. Fabio Minerva l'incarico di direzione dell'Area 3 "Pianificazione del territorio e OO. PP." cui afferiscono i Settori Lavori Pubblici e Manutenzione, Urbanistica, Ambiente ed Attività Produttive;

VISTA la Determina del Dirigente di Area n. 728 del 12.07.2019, con la quale viene assegnato l'incarico di posizione organizzativa "Lavori Pubblici" – Manutenzione", al dipendente arch. Barbara Miglietta;

Visti gli artt. 22 comma 3° e 26 del vigente Statuto Comunale;

Visti e richiamati:

- l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il D.M. in data 13 dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 19.12.2022, che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
- la legge 29 Dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 775, pubblicata in G.U. n 303 del 29.12.2022, che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 30 Aprile 2023;
- il Decreto del Ministero dell'interno 19 aprile 2023 avente ad oggetto il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- la seduta straordinaria della conferenza dei servizi Stato città ed autonomie locali del 30/05/2023 per il differimento al 31/7/2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023;
- l'art.163, 1° comma, del TUEL: che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato."
- l'art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: "nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
- tassativamente regolate dalla legge;
- non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti:
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011);

i quali tutti disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

Visto altresì il bilancio di previsione definitivamente assestato 2022/2024;

Premesso che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche: PNRR o Piano nazionale), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 è stato notificato all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT/161/21 del 14 luglio 2021;
- il PNRR include un insieme di riforme e di investimenti inerenti il settore dell'educazione e della pubblica istruzione che ha dato origine al "Pnrr Futura – La scuola per l'Italia di domani", cornice che collega le diverse azioni attivate grazie a risorse nazionali ed europee per una scuola innovativa, sostenibile, sicura ed inclusiva;
- in particolare, la Missione 4 - Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" (di seguito anche solo M4C1I1.1) del PNRR prevede la destinazione di risorse per interventi di edilizia scolastica finalizzati all'incremento dei posti disponibili nella fascia 0-2 anni e pari a 600 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica finalizzati all'incremento dei posti disponibili nella fascia 3-5 anni;

Richiamato il Decreto Ministeriale n. 343 del 02/12/2021 del Ministro dell'Istruzione "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi" ed in particolare l'Art. 2 del medesimo Decreto avente ad oggetto "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia";

Dato atto che il sopra citato art. 2 del DM 343/2021 stabilisce ai sotto riportati commi:

- comma 1: "Al fine di ridurre il divario nei servizi educativi per la prima infanzia e incrementare il numero dei nuovi posti disponibili nella fascia di età 0-6 anni, come previsto da target del PNRR, le risorse pari ad € 3.000.000.000,00, di cui euro 2.400.000.000,00 per la fascia di età 0-2 anni ed euro 600.000.000,00 per la fascia di età 3-5 anni, sono ripartite su base regionale secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, individuati nell'ambito dei dati ISTAT e delle Anagrafi in possesso del Ministero dell'istruzione, e relativi pesi ponderali";
- comma 5: "Ai fini dell'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, nell'ambito dell'avviso pubblico sono valorizzati i progetti già inseriti nella programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali attualmente vigenti, e/o altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile";

Rilevato che il Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» all'art. 48, comma 2 stabilisce che, per ogni procedura, è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che:

- con deliberazione di giunta comunale n. 11 del 23.02.2022 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economico/progetto preliminare denominato "Realizzazione di un impianto Sportivo all'interno di un Parco Urbano attrezzato Centro Sportivo – Asilo Nido – Casa della Comunità – Progetto preliminare e studio di fattibilità tecnico-economica di un asilo nido in via Pietro Nenni" dell'importo complessivo di € 2.620.931,11, redatto dal progettista incaricato Arch. Aldo Castrignanò ed è stato nominato quale Responsabile unico del procedimento l'Arch. Francesca Fasano, dipendente del Settore LL.PP., demandando alla stessa tutti gli adempimenti conseguenti;
- tale intervento è stato candidato a finanziamento nell'ambito della procedura di cui all'Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

- Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- in fase di valutazione l’intervento è stato ammesso con riserva e si è reso necessario rimodularlo sulla base delle osservazioni emerse in fase di istruttoria;
- con deliberazione di giunta comunale n. 104 del 15.09.2022 si è provveduto ad approvare lo studio di fattibilità tecnico-economica denominato “Realizzazione di un impianto Sportivo all’interno di un Parco Urbano attrezzato, Centro Sportivo – Asilo Nido – Casa della Comunità – Progetto preliminare e studio di fattibilità tecnico-economica di un asilo nido in via Pietro Nenni” rimodulato in € 2.150.000,00 dal progettista incaricato Arch. Aldo Castrignanò, trasmesso con note pec del 15.09.2022;
- il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito l’istruttoria della proposta progettuale, con esito positivo a seguito della riserva;
- in data 14.12.2022 è stato sottoscritto l’accordo di concessione disciplinante i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto “Realizzazione di un nuovo asilo nido comunale in via Pietro Nenni”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, che prevede quale target d’intervento 110 posti disponibili post operam nella fascia 0/2 anni di cui 60 nuovi posti attivati;
- l’Addendum dell’Accordo di concessione di finanziamento prevede che l’aggiudicazione dei lavori avvenga entro il 31 maggio 2023, termine differito giusta nota del Ministero dell’Istruzione e del merito 0072461 del 10.05.2023 e ulteriore Addendum al 20 giugno 2023;
- con determinazione dirigenziale area pianificazione del territorio e oo.pp – settore ll.pp. RG n. 413 del 28.04.2023 si è stabilito di contrarre, previa comparazione tra tre preventivi tramite la piattaforma TuttoGare Cuc Union Tre, ai sensi dell’articolo 24 del dlgs 13/2023 in deroga alle previsioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, con SERV.EN.CO. Service Engineering Contracting srl, C.F./P.IVA 04704960758, con sede legale in Via Antonio Quarta 26, Copertino (Le), l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione definitiva ed esecuzione;

Preso atto che:

- il progetto definitivo relativo alla “Realizzazione di un nuovo asilo nido comunale in via Pietro Nenni” redatto da SERV.EN.CO. Service Engineering Contracting srl, secondo le specifiche prescrizioni previste dal PNRR in ipotesi di appalto integrato, con particolare riferimento alla disciplina dei CAM e del DNSH a firma del Direttore Tecnico Arch. Aldo Castrignanò, è stato trasmesso con note acquisite al prot. gen. dell’ente nn. 18166,18169 e 18216 del 26.05.2023;
- il progetto definitivo è stato validato dal RUP in data 26.05.2023, coadiuvata dall’Ing. Fabio Minerva, Dirigente Area Tecnica e dalla Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione Arch. Barbara Miglietta, in contraddittorio con il progettista, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come da verbale in atti ed è stato approvato con determinazione dirigenziale area pianificazione del territorio ed oo.pp. – settore LLPP – PNRR RG n. 525 del 29.05.2023 ed è connotato dal seguente Q.E. di intervento:

QUADRO ECONOMICO			
A – LAVORI			
A1	LAVORI		1 562 997,94 €
A2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2% di A1	31 259,95 €
TOTALE LAVORI			1 594 257,89 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Lavori in economia		0,00 €
B2.1	Indagini geologiche		0,00 €
B2.2	Accertamenti		0,00 €
B2.3	Rilievi		1 000,00 €
B2.4	Espropri		0,00 €
B3	Oneri accessori e/o allacciamenti pubblici		3 000,00 €
B4	Imprevisti	5% di A	79 712,89 €
B5	Acquisizione aree e/o immobili		0,00 €
B6	Accantonamenti (art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016)	1% di A	15 942,58 €
B7.1	Spese tecniche (Progettazione, Indagini geologiche, direzione lavori, contabilità, studi e rilievi, collaudo, coordinamento sicurezza)	12% di A	146 097,63 €
B7.2	Spese tecniche (Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)		45 213,32 €
B8	Spese per incentivo funzioni tecniche ex art.113, d.lgs. 50/2016 (esclusa quota del 20% per beni strumentali)	1,60% di A	25 508,13 €
B9	Oneri spese tecniche (CNPAA)	4% di B7.1+B7.2	7 652,44 €
B10	Spese per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021, inclusi oneri		0,00 €
B11	Spese per attività di consulenza o supporto		0,00 €
B12	Spese per pubblicità	0,3% di A	4 782,77 €
B13	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi		6 890,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			335 799,76 €
TOTALE COSTO INVESTIMENTO AL NETTO DELL'IVA (A+B)			1 930 057,65 €
C – IVA			
C1	Iva Lavori	10% di A	159 425,79 €
C2	Iva spese tecniche interne ed esterne	22% di (B7.1+B7.2+B8+B9+B10+B11)	49 383,73 €
C3	IVA su imprevisti	10% di B4	7 971,29 €
C4	IVA su altre voci QE	10% di (B2+B3+B5+B6+B12+B13)	3 161,54 €
TOTALE IVA			219 942,35 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO IVA INCLUSA (A+B+C)			2 150 000,00 €

- essendo il progetto finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia- trova applicazione la relativa normativa di riferimento in ogni sua fase realizzativa;
- per conseguire l'obiettivo a partire dal livello di progettazione disponibile i preposti uffici e l'organo esecutivo dell'Amministrazione, in considerazione del combinato disposto di cui all'art. 59 commi 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificati dall’art. 1 c. 1 lett. b) della L. n. 55/2019, dall’art. 8 c. 7 della L. n. 120/2020 e dall’art. 52 c. 1 lett. a) della L. n. 108/2021, hanno ritenuto

opportuno ricorrere all'appalto integrato per l'affidamento contestuale sia dei servizi di progettazione esecutiva e di Responsabile della sicurezza in fase di progettazione, sia per l'esecuzione dei lavori, giusta determinazione dirigenziale a contrarre RG n. 526 del 29.05.2023 attivando una procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) di cui all'art. 36 c. 9-bis ed all'art. 95 c. 2-3, da espletarsi in modalità telematica in ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 40 c. 2 e 58 del medesimo D.Lgs. n. 50/16 ed invocando obiettive ragioni di urgenza nella fissazione dei termini utili per la presentazione delle offerte fissati nella misura minima di 15 gg. dalla pubblicazione sulla GURI;

Osservato che:

- ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, l'appalto di che trattasi non è stato suddiviso in lotti poiché la ratio princeps dell'intervento di realizzazione del nuovo asilo nido consiste nell'unitarietà e nell'organicità dell'intervento complessivo, nel caso di specie promanante in via prioritaria dalla redazione in capo ad un unico operatore economico del livello di progettazione esecutiva e quindi dalla fedele realizzazione dell'opera secondo indicazioni progettuali compiute e in ogni caso coerenti con l'impianto prescelto dall'Amm.ne Com.le;
- il codice unico di intervento (CUI) dell'appalto in oggetto è il seguente: L80008830756202200001;
- che l'importo complessivo a base d'asta (i.b.a.) è il seguente:

1)	1.594.257,89	per Lavori, di cui:
1.a)	€ 1.562.997,94	Importo netto Lavori soggetto a ribasso;
1.b)	€ 31.259,95	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
1.c)	€ 466.634,53	Costo della manodopera soggetto a ribasso;
2)	€ 45.213,32	per Servizi Tecnici di progettazione esecutiva e CSP (soggetti a ribasso)
TOTALE 1) + 2)	1.639.471,21	Importo a base d'asta (i.b.a.) dell'appalto integrato

- che la procedura in argomento è stata gestita in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 40 c. 2 ed all'art. 58 del D.Lgs. n. 50/16, attraverso la piattaforma di negoziazione assistita denominata TUTTOGARE in uso alla C.U.C. all'uopo istituita presso l'Unione di Comuni Union 3 (c.f.: 03716900752) e qualificata quale Centrale Unica di Committenza (codice AUSA 0000215896), raggiungibile all'indirizzo web <https://cucunion3.tuttogare.it>;
- in seno alla citata C.U.C. il comune di Copertino si configura quale centro di costo rivestendovi, dunque, il profilo di Stazione Appaltante;

Preso atto che:

- l'avviso di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 62 del 31.05.2023 – V Serie Speciale Contratti, sull'albo pretorio del committente, sul sito del MIT e su n° 2 quotidiani;
- in data 31.05.2023, a mezzo Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio Amica, denominata "TuttoGare" CUC Union 3, con ID gara 136, è stata pubblicata procedura aperta (art. 60 c. 1 Codice) per l'affidamento dell'appalto integrato – ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 59 commi 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificati dall'art. 1 c. 1 lett. b) della L. n. 55/2019, dall'art. 8 c. 7 della L. n. 120/2020 e dall'art. 52 c. 1 lett. a) della L. n. 108/2021 - inerente i servizi tecnici di progettazione esecutiva e di responsabile della sicurezza in fase di progettazione nonché i lavori relativi alla "Realizzazione di un nuovo asilo nido comunale in via Pietro Nenni" in modalità telematica con aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV, ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis e dell'art. 95 c. 2; 3 lett. b) e 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii), fissando in giorni 15 (quindici) il termine per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 60 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dando atto che le ragioni d'urgenza nel caso di specie sono legate alla necessità di dare concreto impulso alle attività di cui trattasi per

non compromettere il buon esito del finanziamento PNRR NEXT GEN EU – Missione 4 Componente 1 – Investimento 1.1.;

- alla scadenza della procedura (ore 13:00 del 15.06.2023) risultavano pervenuti n. 2 plichi virtuali da parte degli operatori economici:
 - **FGR Costruzioni s.r.l.;**
 - **Sol.Edil Group s.r.l.;**

che, a seguito della verifica della completezza della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta da parte del Seggio di gara composto dal RUP, arch. Francesca Fasano, assistito nella circostanza dall'ing. Daniele Ciardo e dall'arch. Barbara Miglietta quali testimoni di seggio, sono stati ammessi alla successiva fase di apertura dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;

- con determinazione dirigenziale CUC Union 3 R.G. n. 39 del 16.06.2023 è stata nominata la commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, così composta:
 - ing. Daniele Ciardo, Responsabile CUC Union 3– Presidente di Commissione;
 - ing. Fabio Minerva, Dirigente Area Tecnica Comune di Copertino - Componente di Commissione;
 - arch. Barbara Miglietta, Responsabile del Settore LLP.PP. e Manutenzione del Comune di Copertino – Componente di Commissione;
- tutte le operazioni sono tracciate e registrate sulla Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio Amica, denominata “TuttoGare” CUC Union 3;
- dalle risultanze di gara, dalla Graduatoria provvisoria stilata direttamente sulla succitata piattaforma e dalla proposta di aggiudicazione di cui ai verbali di gara n. 1 e 2 con evidenza dei lavori della commissione giudicatrice e dei punteggi assegnati alle Ditte partecipanti, risulta migliore offerente la Ditta: **FGR Costruzioni s.r.l.** corrente in 73051 Novoli (LE) alla via Borgo, 12 P.Iva: 04879200758 con il seguente importo di aggiudicazione:
 - **per la quota lavori** (CIG: 98490469DE) pari a **€ 1.559.090,43**, di cui € 1.527.830,48, al netto del ribasso d'asta del 2,25% ed € 31.259,95 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;
 - **per i servizi tecnici** oggetto di affidamento (CIG: 98491141FE) secondo la fattispecie dell'appalto integrato da riconoscere al raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire tra G&D Engineering s.r.l., con domicilio Fiscale: Via Corsica, 28 - 73036 - Muro Leccese (Le), partita I.V.A. 04772510758 (capogruppo mandataria con quota di partecipazione al raggruppamento 51%), AKE Architecture Klima Engineering S.R.L con sede in Putignano BA, 70017, alla via Margherita di Savoia 5, Part. IVA 08673370725 (mandante con quota di partecipazione al raggruppamento del 49%) e Arch. Francesco Fiorentino, con sede in Castellana Grotte, Via Francesco Longo 11/B, partita I.V.A. 08316710765 (mandante giovane professionista) **di € 40.691,99**, al netto del ribasso d'asta del 10%, oltre contributi previdenziali e IVA come per legge;

Verificato, inoltre, che alla data di assunzione della presente per il soggetto affidatario:

- è disponibile il Documento Unico di Regolarità Contributiva di FGR s.r.l.s. (prot. INPS_36165650 del 26/05/2023 in scadenza al 23/09/2023) rilasciato dalla piattaforma durc on line con esito regolare;
- è stata verificata in data 20/06/2023 la regolarità dell'iscrizione alla CCIAA per FGR s.r.l. tramite interrogazione telematica del portale InfoCamere;
- è stata verificata l'assenza di annotazioni sul casellario informatico ANAC;
- è stata verificata alla data del 20/06/2023 l'iscrizione di FGR s.r.l. alla White List della Prefettura di Lecce – U.T.G. per la “Sezione III – Noli a freddo di macchinari”;

Dato atto che il Q.T.E. rimodulato post gara risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO					
				PRE GARA	POST GARA
A – LAVORI					
A1	LAVORI			1.562.997,94 €	1.527.830,48 €
A2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2% di A1		31.259,95 €	31.259,95 €
TOTALE LAVORI				1.594.257,89 €	1.559.090,43 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1	Lavori in economia			0,00 €	0,00 €
B2.1	Indagini geologiche			0,00 €	0,00 €
B2.2	Accertamenti			0,00 €	0,00 €
B2.3	Rilievi			1.000,00 €	1.000,00 €
B2.4	Espropri			0,00 €	0,00 €
B3	Oneri accessori e/o allacciamenti pubblici			3.000,00 €	3.000,00 €
B4	Imprevisti	5% di A		79.712,89 €	79.712,89 €
B5	Acquisizione aree e/o immobili			0,00 €	0,00 €
B6	Accantonamenti (art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016)	1% di A		15.942,58 €	15.942,58 €
B7.1	Spese tecniche (Progettazione, Indagini geologiche, direzione lavori, contabilità, studi e rilievi, collaudo, coordinamento sicurezza)	12% di A		146.097,63 €	146.097,63 €
B7.2	Spese tecniche (Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)			45.213,32 €	40.691,99 €
B8	Spese per incentivo funzioni tecniche ex art.113, d.lgs. 50/2016 (esclusa quota del 20% per beni strumentali)	1,60% di A		25.508,13 €	25.508,13 €
B9	Oneri spese tecniche (CNPAA)	4% di B7.1+B7.2		7.652,44 €	7.471,58 €
B10	Spese per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021, inclusi oneri			0,00 €	0,00 €
B11	Spese per attività di consulenza o supporto			0,00 €	0,00 €
B12	Spese per pubblicità	0,3% di A		4.782,77 €	4.782,77 €
B13	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi			6.890,00 €	6.890,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				335.799,76 €	331.097,57 €
TOTALE COSTO INVESTIMENTO AL NETTO DELL'IVA (A+B)				1.930.057,65 €	1.890.188,00 €
C – IVA					
C1	Iva Lavori	10% di A		159.425,79 €	155.909,04 €
C2	Iva spese tecniche interne ed esterne	22% di (B7.1+B7.2+B8+B9+B10+B11)		49.383,73 €	48.349,25 €
C3	IVA su imprevisti	10% di B4		7.971,29 €	7.971,29 €
C4	IVA su altre voci QE	10% di (B2+B3+B5+B6+B12+B13)		3.161,54 €	3.161,54 €
TOTALE IVA				219.942,35 €	215.391,12 €
ECONOMIE DI GARA					44.420,88 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO IVA INCLUSA (A+B+C)				2.150.000,00 €	2.150.000,00 €

Dato atto che l'appalto oggetto di affidamento è compiutamente connotato dall'attribuzione dei seguenti codici:

- CUP: B45E22000030006;
- CIG lavori: 98490469DE (generato in data 26.05.2023);
- CIG servizi tecnici: 98491141FE (generato in data 26.05.2023);
- CUI: L80008830756202200001;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Accertata la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000;

Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Francesca Fasano nominata ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 con delibera GC n. 11 del 23.02.2022 la quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento, giusto prot n. 14621 del 28.04.2023;

Dato atto che, ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), è stata verificata l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 7271 2.02.01.09.017 Missione 4 programma 1 (Pnrr Missione 4 componente 1 investimento 1.1 Cup B45E22000030006) del bilancio corrente;

Espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato e integrato dalla legge 213/2012;

Viste:

- le Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- le Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Visti:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- il progetto definitivo trasmesso dal progettista e acquisito al protocollo dell'ente nn. 18468 e 18469 del 29.05.2023 e validato dal Rup in data 29.05.2023;
- il Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, convertito in L. n. 108/2021, recante: «Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» che testualmente all'art. 48, comma 2 stabilisce che, per ogni procedura è nominato, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti);
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; -il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Misura 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del PNRR;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging);
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare gli artt. 31, 35÷36, 40 c. 2, 58, 60, 71÷74, 81,89, 93, 95, 97, 103, 105÷106, 133) le cui clausole sono ancora efficaci nelle more dell'entrata a regime del D.Lgs. n. 36/2023 già pubblicato sul supplemento ordinario n. 12 della GURI n. 77 del 31/03/2023 recante Nuovo codice dei contratti pubblici, nonché il DPR 207/2010 e ss.mm.ii per quanto ancora applicabile;

Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

1. **Di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. **Di approvare** i verbali redatti dal seggio di gara (verbale n. 1 del 15.06.2023) e dalla commissione di gara (verbale n. 2 del 16.06.2023) reperibili sulla piattaforma TUTTOGARE della CUC Union3 al link <https://cucunion3.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=136>;
3. **Di confermare** la proposta di aggiudicazione avanzata dalla commissione valutatrice a favore dell'operatore economico **FGR Costruzioni s.r.l.** con sede in 73051 Novoli (LE) alla via Borgo, 12 P.Iva: 04879200758 che conseguiva il punteggio di 91,95/100;
4. **Di aggiudicare** in via definitiva per effetto di quanto al precedente punto 3 la procedura aperta (art. 60 c. 1 Codice) finalizzata all'affidamento dell'appalto integrato inerente i servizi tecnici di progettazione esecutiva e di responsabile della sicurezza in fase di progettazione nonché i lavori relativi alla "Realizzazione di un nuovo asilo nido comunale in via Pietro Nenni" in modalità telematica con aggiudicazione mediante procedura aperta (art. 60 c. 1 Codice) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV, ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis e dell'art. 95 c. 2; 3 lett. b) e 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii), in favore dell'operatore economico FGR Costruzioni s.r.l. con sede in 73051 Novoli (LE) alla via Borgo, 12 P.Iva: 04879200758, per un importo di aggiudicazione:
 - **per la quota lavori** (CIG: 98490469DE) pari a **€ 1.559.090,43**, di cui € 1.527.830,48, al netto del ribasso d'asta del 2,25% ed € 31.259,95 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge al 10% pari a € 155.090,43, ovvero **per complessivi € 1.714.999,47**;
 - **per i servizi tecnici** oggetto di affidamento (CIG: 98491141FE) secondo la fattispecie dell'appalto integrato da riconoscere al raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire tra G&D Engineering s.r.l., con domicilio Fiscale: Via Corsica, 28 - 73036 - Muro Leccese (Le), partita I.V.A. 04772510758 (capogruppo mandataria con quota di partecipazione al raggruppamento 51%), AKE Architecture Klima Engineering S.R.L con sede in Putignano BA, 70017, alla via Margherita di Savoia 5, Part. IVA 08673370725 (mandante con quota di partecipazione al raggruppamento del 49%) e Arch. Francesco Fiorentino, con sede in Castellana Grotte, Via Francesco Longo 11/B, partita I.V.A.

08316710765 (mandante giovane professionista) di € **40.691,99**, al netto del ribasso d'asta del 10%, oltre contributi previdenziali al 4% per € 1,627,68 e IVA come per legge al 22% per € 9.310,33, ovvero per **complessivi € 51.630,00**;

5. **Di approvare** il Q.T.E. di intervento rimodulato post gara per come riportato in istruttoria;
6. **Di dare seguito** agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto d'appalto, fatta salva la possibilità di consegnare i lavori anche sotto le riserve di legge;
7. **Di dare atto altresì**, che i corrispettivi scaturenti dall'assunzione della presente e quantificabili in complessivi € **1.766.629,47** trovano copertura finanziaria all'interno dell'impegno già assunto sul Cap. 7271 2.02.01.09.017 Missione 4 programma 1 (Pnrr Missione 4 componente 1 investimento 1.1 Cup B45E22000030006) con proprio provvedimento a contrarre RG n. 526 del 29.05.2023;
8. **Di provvedere** agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza.
9. **Di dare atto che** l'appalto oggetto di affidamento è compiutamente connotato dall'attribuzione dei seguenti codici:
 - a. CUP: B45E22000030006;
 - b. CIG lavori: 98490469DE (generato in data 26.05.2023);
 - c. CIG servizi tecnici: 98491141FE (generato in data 26.05.2023);
 - d. CUI: L80008830756202200001;
10. **Di dare atto che:**
 - a) ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), è stata verificata l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;
 - b) Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Fasano Francesca, funzionario tecnico del Settore Lavori Pubblici nominata ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 con delibera GC n. 11 del 23.02.2022 la quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, giusto prot n. 14621 del 28.04.2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;
 - c) all'intervento di che trattasi è stato assegnato il seguente CUP: B45E22000030006;
 - d) la spesa di che trattasi trova integrale copertura con le somme concesse dall'Unione europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e come tale sarà rendicontata;
11. **Di dare atto che** il presente provvedimento diventa esecutivo previa apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Ufficio finanziario cui la presente determinazione viene inviata per gli adempimenti di competenza e che la stessa sarà successivamente pubblicata all'albo pretorio istituzionale per la durata di 15 gg. Consecutivi;
12. **Di attestare** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;
13. **Di dare atto**, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo web del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. lgs.33/2013.

Letto e sottoscritto a norma di legge, con parere favorevole.

Il Responsabile di Settore
arch. Barbara MIGLIETTA

DIRIGENTE AREA TERR. ED OO.PP.
Ing. Fabio MINERVA

Il Responsabile del Procedimento
Francesca Fasano

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.